DOCUMENTO DE ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTIA VERSION 1

1. DATOS GENERALES

Tipo de Presupuesto Presupuesto de Inversion
Asignado

Fecha de elaboracion del |Diciembre de 2019
estudio previo

Nombre del funcionario Ing. Alfredo Hadechni Munive

gue diligencia el estudio

previo

Area de Origen Administrativa - Mantenimiento y Soporte Tecnoldgico Seccional Barranquilla.

2. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Decreto 1082 de 2015.)

2.1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER

La Direccion Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial de Barranquilla — Atlantico es el ente que debe
coadyuvar para el buen desempefio de las funciones propias de las diferentes Corporaciones y Despachos
Judiciales del Atlantico. De igual forma, como 6rgano técnico y administrativo adscrito a La Nacién - Consejo
Superior De La Judicatura, debe garantizar la operacion de los despachos judiciales a su cargo, realizando
entre otras actividades, las de mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura fisica.

En tal sentido le asiste la obligacion de intervenir el edificio Antiguo Telecom, por cuanto sus sistemas de
cubiertas adolecen de filtraciones debido al deterioro de su capa impermeabilizante, que principalmente se
origina en desperfectos del area superficial de sus azoteas, que al no comportar uniformidad y presentar
baches, las aguas lluvias que deberia repeler permanecen estancadas ocasionando podredumbre en el
manto, venciéndolo al punto de permitir su paso mediante la losa, causando de paso deterioros en ésta, sin
mencionar sistemas de iluminacion; unas instalaciones eléctricas que se tornan altamente peligrosas al
contacto con dichas aguas, Yy un sistema de cielos rasos, que al desprenderse podrian lesionar a usuarios,
empleados o funcionarios que a diario se desenvuelven en el espacio fisico afectado.




En virtud de una adecuada planeacién y en prevencion de accidentes eventualmente mortales y acciones
legales por parte de la comunidad judicial, se hace necesaria la implementacién de acciones encaminadas a
corregir tales fallas, involucrando en su objeto actividades como plantilla de nivelacién, desmonte y reinstalacion
de manto impermeabilizante.

En su obligacion de impedir la propagacién del dafio y evitar su extensién a términos y alcance que derivarian
en mayores traumatismos y costos econdmicos unidos a la permanencia de las areas afectadas padeciendo
las incomodidades que la situacion conlleva, la oficina de mantenimiento considera oportuno y conveniente
recomendar al despacho de ésta Direccion, la implementacion de un proceso de seleccion objetiva, mediante
el cual se escojan profesionales de la construccion que pudieren resolver de manera idénea y definitiva la
problematica expuesta.

Es preciso indicar que en la actualidad la Rama Judicial no cuenta con Acuerdo Marco de Precios propios, sin
embargo, se aclara que la Rama Judicial tiene la potestad de adherirse 0 no a los suscritos por Colombia
Compra Eficiente, por no ser obligatorio.

Por lo anterior, se deja constancia que una vez realizada la consulta en la TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO
COLOMBIANO - LINK http://www.colombiacompra.gov.col/lista-de-acuerdos-marco, se pudo observar que no
hay un Acuerdo Marco vigente respecto del objeto del presente proceso de contratacion.

Ahora bien, el Edificio antiguo Telecom tiene un &rea en la azotea de 2021,9 M2, la cual es necesario que se
impermeabilice completamente, pero debido a que no se cuenta con los recursos suficientes para que sea
intervenida en su totalidad y teniendo en cuenta la necesidad, se realizara la intervencién de las zonas mas
afectadas.

2.1.1. Marco de Contrataciéon

Objetivo General | Llevar a  cabo, el  desarrollo, modernizacion,
acondicionamiento, mantenimiento y operacion sostenible de
la infraestructura fisica de la Rama Judicial, en armonia con
el crecimiento y evolucion de la demanda de justicia en todo
el territorio nacional; aplicando criterios de racionalizacion y
priorizacion de los recursos de inversion.

Objetivo Obras de impermeabilizacion en azotea del edificio Antiguo
especifico: Telecom
Programa: Mantenimiento de bienes inmuebles.

3. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS
REQUERIDOS PARA SU EJECUCION

3.1. OBJETO CONTRACTUAL

Contratar en nombre de La Nacion — Consejo Superior la Judicatura, Obras de impermeabilizacion en azotea
del edificio Antiguo Telecom




3.1.1. Descripcion del Proyecto.

VALOR |VALOR

ITEM DESCRIPCION UND CANT UNITARIO | TOTAL

1 DESMONTE DE MANTO EXISTENTE

DESMONTE Y RETIRO DE MANTO
1,01 | IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE VIAJES EN| M2 922
VOLQUETA.

2 IMPERMEABILIZACION

PLANTILLA DE DIRECCIONAMIENTO EN MORTERO
201 | |MPERMEABILIZADO M2 922

2,02 | LIMPIEZA PREVIA CON USO DE SOPLETES M2 922
2,03 | IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA M2 922

IMPERMEABILIZACION CON MANTO FOIL
204 | ALUMINIO 3MM M2 922

SUBTOTAL (1)
ADMINISTRACION 10%
IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

SUBTOTAL (2)
CONTRIBUCION CONTRATO DE OBRA DEL 5%

CONTRIBUCION 0.5% CORRESPONDIENTE A
ESTAMPILLA (PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y
DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE
COLOMBIA)

IVA 19%
TOTAL

NOTA: En todo caso, si el valor total del servicio de impermeabilizacién que se pretende adquirir arroja un saldo
a favor de la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Barranquilla — Atlantico, teniendo en
cuenta el presupuesto oficial estimado, este podra ser utilizado para adicionar al contrato debido a que el area
gue se requiere impermeabilizar es mayor.

3.2. CLASIFICACION UNSPSC

Clasificador UNSPSC. - Los bienes objeto del presente proceso de seleccién estan codificados en el
clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se indica a continuacion:

PRODUCTO NOMBRE

72153209 SERVICIO DE
IMPERMEABILIZACION

81101500 INGENIERIA CIVIL Y
ARQUITECTURA.

Nota: los cédigos propuestos son a manera de referencia y de carécter informativo, mas no seran verificados
por La — Nacién Consejo De La Judicatura en el RUP, ni se constituiran como factor habilitante para la seleccién
del contratista.

3.3. ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL

Normas generales de construccion. - En las presentes especificaciones se da mayor énfasis en la definicién de
las caracteristicas y calidad de obra terminada que a la descripcion de los procedimientos necesarios para
obtener tales resultados Por otra parte, la omision de descripciones detalladas de procedimiento de
construccion en muchas de las especificaciones refleja la suposicién basica que el contratista conoce las
practicas de construccion.

e El contratista debera aportar todas las herramientas, implementos mecéanicos y de transporte vertical y
horizontal necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

e Seran por cuenta del contratista los sitios de almacenaje, campamentos, servicios publicos, y demas
construcciones provisionales que considere necesarios para la correcta marcha de los trabajos y cuya
localizacién debe ser aprobada por la SUPERVISION.




e Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberadn ser previamente aprobados por la
SUPERVISION mediante la presentacion de muestras con la debida anticipacion, ésta podra ordenar
por cuenta del contratista los ensayos necesarios para comprobar que estos se ajusten a las
especificaciones.

e Haran parte ademas de estas especificaciones las normas para construccién dadas por ICONTEC, ACI,
Cdédigo Colombiano De Construcciones Sismo Resistentes CCCSR, ASIM, CHEC, asi como las
recomendaciones de los fabricantes para la colocacién y utilizacion de sus productos.

¢ El contratista se responsabilizara por la proteccion y conservacion de las obras hasta la entrega y recibo
en forma definitiva a la nacion — consejo superior de la judicatura. La reparacion de dafios si los hubiere,
correra por cuenta del contratista y se hara a satisfaccion de la SUPERVISION.

e Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos,
transportes, ensayos de control de calidad y demas elementos y gastos inherentes para el cumplimiento
satisfactorio del contrato, inclusive los costos indirectos y financieros.

e Cuando por descuido, imprevision, negligencia o causas imputables al contratista ocurrieren dafios a
terceros, éste sera el directo responsable de ellos.

¢ En la construccion y acabados de las obras, la hacidén — consejo superior de la judicatura sera exigente
y por lo tanto, el contratista utilizar4 materiales de primera calidad y mano de obra altamente calificada.
La Nacion — Consejo Superior De La Judicatura se reservara el derecho de aprobar o rechazar cualquier
trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones.

e Las cantidades de obra de los items cuya unidad de medida sea fraccionable, se aproximaran a un
decimal.

e Sera por cuenta del contratista el suministro de elementos de seguridad para su personal como cascos,
guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario que la SUPERVISION exija.
Mantendra en la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplira todas las normas referentes
a seguridad laboral que contemple la ley colombiana. Sera condicién para control de personal que en el
casco se cologue el logotipo del contratista y el nimero asignado al trabajador.

e Donde se estipule, bien en los planos o en las especificaciones marcas o0 nombres de fabricas o
fabricantes se deben entender que tal mencion se hace como referencia para fijar la calidad del material
deseado. El contratista puede presentar el nhombre de otros productos para la aprobacién de la
SUPERVISION, siempre y cuando sean de igual o mejor calidad a juicio de ésta y cumplan con todas
las normas establecidas en estas especificaciones. Esto no implicara variacion en precios unitarios.

e Para iniciacion de cualquier actividad el contratista deber& ejecutar muestras indicando claramente el
proceso constructivo para obtener el visto bueno de la SUPERVISION.

e Vigilancia: correrd por cuenta del contratista la vigilancia de sus instalaciones, almacenes, equipos,
herramientas y de los elementos antes y después de su instalacion hasta el recibo final de la obra Tan
pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectle la liquidacion final del contrato, el
contratista debera por su cuenta y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, materiales y
sobrantes dejando los terrenos completamente limpios.

e Salud ocupacional y seguridad industrial. - En virtud de prevencion de riesgos por trabajos en altura,
riesgos quimicos y riesgos eléctricos, el presente estudio establece compromisos relacionados con
aportar documentacion del personal de obreros que haga constar su capacitaciéon en el SENA o
cualquier otra entidad legalmente autorizada, (de conformidad con las Resoluciones 3673 de 2008 y
2291 de 2010). Planes y programas de salud ocupacional desde la etapa precontractual de este proceso.
En virtud de ello exige cabal y estricto cumplimiento al Acuerdo N° 2333 de 2004, ordenando al
proponente anexar a su oferta la siguiente documentacion: Programa de Salud Ocupacional y Seguridad
Industrial contentivo, como minimo, de plan de calidad y programa de salud ocupacional. Plan de
administracion de Salud Ocupacional especificando responsabilidades y funciones de la organizacion
de salud ocupacional, reglamento de higiene y seguridad industrial y politica de salud ocupacional.

DEMOLICION Y RETIRO DE MANTO EXISTENTE. INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICION FINAL

Implica el procedimiento atinente al desprendimiento y retiro del manto en mal estado, observando especial
cuidado en el no ocasionamiento de dafios a la placa que lo soporta, para lo cual debera atenderse al
cumplimiento estricto de las Instrucciones que en este sentido exigiere la supervision.

PLANTILLA DE NIVELACION IMPERMEABILIZADA Y DIRECCIONADA A BAJANTES, E= .03 MTS
DOSIFICACION: MORTERO 1:3.

Esta actividad involucra la construccion de una capa en mortero impermeabilizado acabado con llana, con un
espesor promedio de 3 Cms. El contratista sometera previamente el disefio de mezclas a la aprobacién de la
supervision. Se vaciara en placas alternadas siguiendo la modulacion direccionada al bajante mas cercano. Se
utilizara regla de madera hasta que presente una superficie uniforme y debidamente direccionado a bajantes.
Este item se pagara por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutado y recibido a satisfaccion por parte de la
supervision, previa verificacion de los resultados de los ensayos y el cumplimiento de las tolerancias para




aceptacion. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Mano de obra. Curado.
Transportes dentro y fuera de la obra. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su
ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor
deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

IMPERMEABILIZACION EN MANTO CON FOIL DE ALTA RESISTENCIA, DURABILIDAD Y ELASTICIDAD,
SOBRE LOSA DE CUBIERTAS Y CUBIERTA EN CANALETA SUPERFICIE EXPUESTA A LA INTEMPERIE,
A ALTAS TEMPERATURAS Y A LA HUMEDAD RESIDUAL DE AIRES ACONDICIONADOS.

El manto debe ser elaborado a base de asfaltos modificados con homopolimero y copolimeros de propileno y
etileno y contener un refuerzo en fibra de poliéster no tejido de 170 grs/m2, is6topo, un contenido de asfalto de
4 kg/m2 y un recubrimiento final en aluminio tipo foil. También se incluye la ejecucién de las "mediacafias" en
manto contra todos los muros, asi como la "regata" (ranura) para su fijacién y el sello adecuado de ésta. Por
ningun motivo se permitira pisar, ni almacenar materiales, ni ejecutar actividad alguna sobre el manto de
impermeabilizacion. Para la colocacion del manto, el mortero debe tener minimo una semana de edad, y haber
secado adecuadamente. Contra los muros del area a tratar debe terminarse en un talud redondeado, en "media
cafia" para permitir que el manto cubra minimo 20 cm de la superficie vertical y asi evitar que el agua penetre
por los bordes. Esta superficie concava (redondeada) evita los dobleces a 90 grados, los cuales pueden causar
agrietamiento en el manto. Para terminacion el manto sobre la media cafia debe garantizarse su adherencia a
la superficie vertical de tal manera que sea completamente impermeable. Esto puede hacerse mediante una
pequefia regata en el muro de 2x2 cm o fundiendo suficientemente el manto contra el muro; se debe utilizar el
sistema que sea mejor en cuanto a su comportamiento durante la vida Gtil de la impermeabilizacion.

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD

Una vez colocado completamente el manto, se inundard el area hasta un nivel de 2 cm por debajo del borde
superior de la media cafia, por espacio de 12 horas y se verificara si hay paso de agua a través de la zona
tratada. Para este efecto se taponaran las bocas de los bajantes, con tapones removibles. Proteccion del manto
impermeabilizante durante la construccién. - una vez colocado el manto, debe impedirse el libre transito de
personas por la zona impermeabilizada, y la realizacion de trabajos que puedan deteriorarlo, como la mezcla
de mortero, cortes de ladrillo, etc., ya que ellos pueden producir el punzonamiento del manto. Las juntas de
dilatacion deben sefalarse para que el manto quede plegado a lo largo de ellas. Si no se tuvieren estos
cuidados, la acumulacion de deformaciones que ocurre en estos sitios puede causar la falla del manto, bien
sea por llevarlo mas alla del limite de rotura o por fatiga al cabo de varios ciclos. Tragantes. - es importante
tener en cuenta que el remate del manto o "emboquillado” de la boca de las gargolas, reduce su diametro y por
lo tanto el "sosco" del tragante debe tener un diametro menor en media pulgada minimo, para evitar la rotura
de la impermeabilizacién por este motivo.

3.4. AUTORIZACIONES PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL

Por involucrar el proyecto exclusivamente actividad de mantenimientos, se ampara en los lineamientos
consignados en el articulo 8° de la ley 810 de 2003 y el Decreto 1469 de 2010 segun los cuales no requeriran
licencia este tipo actividades.

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

4.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista se obligara, con la Nacién - Consejo Superior de la Judicatura, a cumplir con las siguientes
obligaciones:

% Suscribir junto con el Supervisor, el Acta de Inicio del contrato, el mismo dia en que sea aprobada la

garantia Unica, por parte de la Entidad.

% Realizar la obra y entregar los bienes en los sitios sefialados y cifiéndose estrictamente a los planos e
indicaciones suministradas por la Nacién - Consejo Superior de la Judicatura, descritas en la informacién
general del proyecto detalladas en el anexo correspondiente, contenido en el proceso de licitacion y de
acuerdo con las cantidades y valores unitarios descritos en la propuesta presentada por el Contratista.

» Garantizar la utilizacion de al menos una cuadrilla de obra por cada frente de trabajo.

» El horario de trabajo se definira en conjunto entre el proponente seleccionado y el Supervisor del
contrato, de acuerdo a las restricciones especificas de cada proyecto.

% Ejecutar los cambios y modificaciones que la Nacion - Consejo Superior de la Judicatura considere

necesarios introducir, atendiendo las instrucciones, érdenes u observaciones dadas por el Supervisor;

seguir las especificaciones técnicas, tanto generales como particulares acordadas.
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Permitir al Supervisor y a los demas servidores autorizados, la revisién de los trabajos y acatar las
ordenes e instrucciones que le impartan; corregir a su costa el trabajo que no cumpla con lo previsto en
los planos entregados y especificaciones respectivas.

Someter al concepto previo del Supervisor, cualquier modificacion o cambio que éste considere
necesario hacer a los planos o especificaciones originales, antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello
hubiere lugar.

Suministrar por su cuenta, la totalidad de materiales de primera calidad, muebles y equipos necesarios
para la ejecuciéon de la obra y asumir por su cuenta el transporte de los mismos. Para tal efecto, el
Contratista se compromete a disponer todos los equipos, maquinaria e implementos requeridos para la
correcta ejecucion del contrato.

Solicitar concepto juridico a la Unidad de Asistencia legal, cuando quiera que surjan dudas sobre el
alcance de las modificaciones o ajustes que deban realizarse al contrato, a fin de establecer si los
mismos, requieren un otrosi o adicion o por el contrario, pueden ser realizados de comun acuerdo entre
el Contratista y el Supervisor.

Mantener la obra libre de toda acumulacion de desperdicios y escombros, entregadndola a su terminacion
completamente limpia y aseada, asi mismo, se obliga a acatar la normatividad vigente relativa al
tratamiento y aprovechamiento de escombros que para ello dicte la autoridad competente.

Suministrar a la Nacion - Consejo Superior de la Judicatura a través del Supervisor designado cuando
lo solicite, informe sobre cualquier aspecto de la obra, objeto del contrato.

Presentar al Supervisor, los items necesarios y no previstos inicialmente en el contrato; la aprobacién
de dichos items adicionales y necesarios, no autoriza al Contratista a superar el valor inicial del contrato,
para lo cual deberd llevar el respectivo control.

Reparar cualquier dafio que ocurra en la obra, por causas imputables al Contratista o a cualquiera de
sus empleados, dentro del plazo sefalado por el Articulo 2060 del Cédigo Civil.

Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen, durante el desarrollo de la obra, de
conformidad con la ley.

Firmar, conjuntamente con el Supervisor, las actas de inicio de la obra, cortes parciales de obra, recibo
definitivo y llevar debidamente actualizada la Bitdcora de la Obra. Las actas de suspensién y reinicio
requieren de la firma del Director de la Unidad de Asistencia Legal, del Contratista y el Supervisor.
Responder en los tiempos que corresponda, todo recurso y/o informacién que soliciten los Entes de
Control. Los documentos requeridos deberan ser remitidos a la Supervisién, dentro de los tiempos
exigidos.

Brindar al Supervisor, la colaboracién necesaria para la elaboracion del proyecto de Acta de Liquidacion
del Contrato, dentro de los seis (6) meses siguientes a la terminacién y recibo a satisfaccion de las obras
objeto del contrato. Dicha Acta sera firmada por el Contratista, el Supervisor y el Director de la Unidad
de Infraestructura. (Articulo 217° del Decreto 19 de 2012). La Nacion - Consejo Superior de la Judicatura
no reconocera costos adicionales por los gastos en que incurra el Contratista para la liquidacion del
contrato. Lo anterior aplica en el caso que queden saldos o remanentes pendientes por pagar al
momento de entrega de los trabajos contratados. El incumplimiento de esta obligacion y en general de
las contenidas en el contrato, sera causal de aplicacion de la garantia de cumplimiento.

Entregar a la Nacién - Consejo Superior de la Judicatura, al finalizar la obra, planos record finales sobre
las labores ejecutadas, licencias de construccion y ambientales si es del caso.

Presentar al Supervisor, al menos con un mes de anterioridad, cualquier solicitud de prérroga, adicion,
suspension y reinicio del Contrato, a efectos de prorrogar la vigencia de las Pélizas o tomar las medidas
pertinentes, en caso de incumplimiento.

En caso de retraso, el Contratista presentard al Supervisor del contrato, el Plan de Contingencia para
mitigar el retraso generado, debidamente suscrito por el Representante Legal.

Garantizar la calidad de los trabajos de obra y de los bienes y servicios contratados, y responder por
ellos de conformidad con el Articulo 5° numeral 4° de la Ley 80 de 1993.

Constituir las garantias que se solicitan por parte de la Nacion — Consejo Superior de la Judicatura.
Designar y mantener a su costa, durante todo el tiempo de la ejecucién del contrato, al personal
solicitado en el pliego de condiciones.

Dar cumplimiento a las normas relativas a la vinculacion del personal que utilice en la ejecucion del
contrato y en especial a las obligaciones de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

Pagar los salarios y prestaciones sociales, en caso de que a ello haya lugar, en forma oportuna a todo
el personal que utilice en la ejecucion del contrato, y en general, dar estricto cumplimiento a todas las
obligaciones frente a los aportes al Sistema Integral de Salud, riesgos laborales, pensiones y
parafiscales, derivadas de la ejecucion del contrato, cuando a ello hubiere lugar.

El incumplimiento del Contratista, de estas obligaciones, podra generar imposicion de multas sucesivas,
la afectacion de la Garantia Unica en los amparos de, cumplimiento y de salarios y prestaciones.
Tomar las previsiones necesarias para garantizar la seguridad industrial y ocupacional del personal a
su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. El personal que realice trabajos
especificos (ejemplo, trabajo en alturas), debe contar con las capacitaciones y/o certificaciones que lo
acrediten como apto para desempefiar la labor requerida.




« EIl Contratista debe contar con un equipo completo de proteccién para trabajo en alturas, el cual estara
disponible para el Supervisor o coordinador del proyecto, en el evento que éste realice una visita de
inspeccion, durante el desarrollo de la obra.

+» Presentar previo al inicio del contrato, al Supervisor, junto con las hojas de vida del personal solicitado
en el presente estudio, los contratos que se suscriben con cada uno de ellos, con el cumplimiento de
las normas y leyes de vinculacién laboral, acorde a la propuesta econ6mica presentada.

+ Responder por la obra, de manera integral y a su costa, hasta el dia de la entrega fisica de la misma al
Supervisor y a la Entidad.

% RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: El Contratista, debera cumplir con todas las normas y leyes
colombianas sobre el medio ambiente (a nivel nacional, regional y local) que se encuentren vigentes
durante el término de este contrato. ElI Contratista debera en todo momento minimizar el impacto
ambiental de cualquier actividad realizada por él en el desarrollo de este contrato, de conformidad con
las normas aplicables. El Contratista conoce y acepta que las autoridades competentes nacionales,
regionales o locales que tengan jurisdiccion sobre el area donde realizara las actividades podran
disponer la suspension de las actividades objeto de este contrato hasta que el Contratista cumpla con
dichas normas y leyes ambientales o subsane los efectos causados por el incumplimiento de dichas
normas y leyes, motivo por el cual, asumird las consecuencias que se deriven frente al contrato cuando
la suspension de las actividades le sea imputable.

+« El contratista debe solicitar todas las licencias y permisos ambientales que garanticen el cumplimiento
de la normativa ambiental vigente, incluyendo entre otros: permisos para tala de arboles, manejo de
residuos liquidos, sélidos, peligrosos etc., dentro de obra, disposicion final de escombros y residuos
estériles, etc.

+« Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y tropiezos que pudieran
presentarse, y obligandose no sélo a lo pactado expresamente en el presente contrato, sino a todo lo
gue corresponda a la naturaleza del mismo, segun la ley, la costumbre o la equidad natural.

% No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a
hacer u omitir algan acto o hecho. Cuando una situacion asi se presente el Contratista debera informar
inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demas autoridades competentes.

% Llevar un registro fotogréafico del desarrollo del contrato, que debera ser entregado al Supervisor del
contrato.

«» Utilizar productos originales, nuevos, no re-manufacturados, ni repotenciados; de primera calidad, de
conformidad con las especificaciones técnicas suministradas por la Entidad.

% Reemplazar, a sus expensas y a entera satisfaccion, sin costo alguno todos los bienes que resulten de
mala calidad o con defectos de fabricacion.

+ Responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los bienes de
conformidad con lo estipulado en el articulo 7 de la Ley 1480 DE 2011.

% Mantener condiciones de calidad en la prestacion del servicio de instalacion, segun las condiciones
establecidas en normas de caracter obligatorio, en las ofrecidas y/o en las ordinarias y habituales del
mercado de conformidad con lo estipulado en el articulo 7 de la Ley 1480 DE 2011.

NOTA 1: El personal que el Contratista ocupe en la ejecucion del Contrato, no tendra ninguna vinculacién
laboral, civil, comercial con la Nacion - Consejo Superior de la Judicatura. La responsabilidad derivada de estas
vinculaciones correra a cargo exclusivo del Contratista.

NOTA 2. En el evento en que el contratista utilice en la ejecucién del contrato, personal con contrato de
prestacion de servicios, debera acreditar mediante certificacion para cada pago al Supervisor, que estos
cumplen con las obligaciones al Sistema Integrado de Seguridad Social.

NOTA 3. COMPROMISO ANTICORRUPCION- Con la suscripcion del contrato el Contratista se obliga a prestar
apoyo a la accién del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas
y en este contexto asume explicitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin perjuicio de la obligaciéon
de cumplir la Ley Colombiana, especialmente la Ley 1474 de 2011:

. No ofrecer ni dar dadivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o dadiva a ningun funcionario
publico en relacidn con su contrato.

. No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusion en el presente
proceso contractual.

4.2. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR

La Supervision del contrato a celebrar sera ejercida por la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion
Judicial Barranquilla a través de las oficinas de Mantenimiento, al contar con personal experimentado e idoneo
segun lo preceptuado en el articulo del numeral Il Articulo 48 del Decreto 763 de 2009. Para ello actuara de




conformidad con lo establecido en el capitulo IX de la Resolucion N° 4132 Del 31 De Julio De 2014 o “Manual
de Contratacién para La Direccidon Ejecutiva De Administracion Judicial y Direcciones Ejecutivas Seccionales.”

4.3. OBLIGACIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION JUDICIAL

1. Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato y realizar los descuentos de impuestos y contribuciones a
gue haya lugar de conformidad con la normatividad legal vigente.

2. Supervisar la correcta ejecucién del contrato.

3. Impartir a través del Supervisor, las instrucciones necesarias para la correcta ejecucion del contrato.

4, Suministrar oportunamente la informacion y el apoyo que requiera el CONTRATISTA, para el

cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

5. Todas las demés que surjan de la naturaleza del contrato.

5. MODALIDAD DE SELECCION, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS

5.1. MODALIDAD DE SELECCION

De conformidad con lo establecido en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y los articulos 2.2.1.2.1.5.1 y s.s.
del Decreto 1082 de 2015, la presente contratacion se adelantara bajo la modalidad de Minima Cuantia. Para
la seleccién del contratista, la Entidad aplicara los principios que rigen la actuacion contractual del Estado, en
especial los de economia, transparencia y responsabilidad contenidos en la normatividad, en especial los
previstos en la Ley 80 de 1993 y en la Ley 1150 de 2007 y los postulados que rigen la funcién administrativa.

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DEL MISMO

6.1. PRESUPUESTO OFICIAL ESTABLECIDO

El presupuesto oficial estimado con que cuenta la entidad para la presente contratacion es $ 82.746.874.00
INCLUIDOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE LEY. corresponde al menor valor segin cotizaciones
adjuntas.

6.2. SOPORTE PRESUPUESTAL

La ejecucion del proyecto se encuentra financiada con recursos del Presupuesto General de la Nacién y se
respalda con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, expedido por el Jefe de Ejecucion Presupuestal, de
la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial seccional Barranquilla, adjunto al presente estudio.

6.3. VARIABLES CONSIDERADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO OFICIAL

Cotizaciones recibidas:




VALOR VALOR TOTAL VALOR VALOR VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION UND|CANT| UNITARIO EMPRESA L UNITARIO| TOTAL | UNITARIO | TOTAL
EMPRESA 1 EMPRESA2| EMPRESA2 |EMPRESA 3| EMPRESA3

1 |DESMONTE DEMANTO EXISTENTE
DESMONTE Y RETRO  DE  MANTO

101 |MPERMEABLZANTE ~ NCLUYE  VIAES BN M2 | 922 | § 1632 |$ 1504704 (S 2.028|S 1869816 S 1904 |S 1.755.488
VOLQUETA.

2 |IMPERMEABILIZACION
PLANTILLA DE DIRECCIONAMENTO EN MORTERO

201 | eERUEABLEADO W2 | 922 S 333655 30762512 | § 28.913 | $26.658.090 | § 27.803 | $ 25634670
202 |LIMPEZA PREVIA CON USO DE SOPLETES M2 | 922 |S 885 |5 8165103 |5 7.050|S 6.500.100 | S 6500 S 5.993.000
2,03 |MPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA M2 | 922 | & 8380($ 7.726360 |6 7.750|$ 7.145500| & 7380 | S 6.804.360
2,04 yM?MﬁB‘L[ACDNCONMANTOFWLALUM‘NK} M2 | 922 |§ 29775|S 27452550 | & 28.575| $26.346.150 | & 26.775 | § 24.686.550
SUBTOTAL (1) $ 75.611.228 $ 68.519.656 $ 64.874.068

ADMINISTRACION 10% $ 7.561.123 $ 6.851.966 S 6.487.407

IMPREVISTOS 5% $ 3.780.561 $ 3.425.983 S 3.243.703

UTILIDAD 5% S 3.780.561 S 3.425.983 S 3.243.703

SUBTOTAL (2) $ 90.733.474 $82.223.588 $ 77.848.882

CONTRIBUCION CONTRATO DE OBRA DEL 5% S 4536674 $ 4111179 S 3.892.444

CONTRIBUCION 0.5% CORRESPONDIENTE A
ESTAMPILLA (PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y

DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE Y » A1 b 32
COLOMBIA)
IVA19% S 718307 §  650.937 S 616304
TOTAL $ 96.42.122 $87.39.822 § 82.746.874

6.4. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO

La Direccién Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial realizara el pago de la presente contratacién de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 3° del decreto 1425 del 24 de julio de 1.998. Este sera efectuado
directamente al contratista, por parte de La Direccidon General del Tesoro Nacional, mediante pagos parciales,
dependiendo la disponibilidad del PAC, previa presentacion de la factura o cuenta de cobro, respaldada por los
siguientes documentos:

. Un primer pago, correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, al inicio de los servicios

. Un pago final, correspondiente al setenta por ciento (70%) del valor del contrato, al recibo satisfactorio
de los servicios.

Certificacién de pago de aportes al Sistema Integral de Salud, Riesgos Laborales y parafiscales, cuando haya
lugar.

Certificacién expedida por el revisor fiscal o el representante legal segin corresponda de conformidad con la
Ley 43 de 1990y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que acredite estar al dia en el pago de némina y de las
obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales cuando haya lugar.

Contribucion Contrato de obra del 5%

Contribucion 0.5% correspondiente a Estampilla (Pro-universidad nacional y demas universidades estatales de
Colombia)

En todo caso, los pagos estipulados en el presente numeral, se sujetaran a los recursos que la Direccion
General de Crédito Publico y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda, adjudique a la Nacion - Consejo
Superior de la Judicatura.

7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE




De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de
2015, la capacidad juridica y las condiciones de experiencia de los proponentes seran objeto de verificacion de
cumplimiento como requisitos habilitantes para la participacion en el proceso de seleccidon y no otorgaran
puntaje. Igualmente, y en apego a la directriz de Colombia - Compra eficiente, se exigird una experiencia
proporcional en cuantos factores tiempo y econdmico. Los requisitos habilitantes para el presente proceso de
seleccidn se determinan considerando las condiciones minimas con las que deben contar los proponentes, de
tal suerte que se garantice que el futuro contratista cuente con la capacidad e idoneidad suficientes para ejecutar
el objeto del contrato y el ofrecimiento mas favorable, corresponde al proponente que ofrezca el menor precio.

La verificacion de los requisitos habilitantes se realizara individualmente por parte de los miembros que
conformen el Comité Evaluador y se efectuard de la siguiente manera: La RAMA JUDICIAL efectuara la
verificacién de la capacidad juridica y experiencia, que se establezcan para el presente proceso de seleccion.

En caso de existir discrepancias entre los datos contenidos en la propuesta o entre los datos contenidos en los
documentos y certificados anexos, tratandose de obligaciones del proponente, se adoptara la declaracion que
sea mas favorable a la RAMA JUDICIAL.

Experiencia

Como factor habilitante de la propuesta, el comité técnico verificara la Experiencia minima del proponente de
Dos (2) Contratos con objeto similar al del presente proceso de seleccién, ejecutados y terminados en el pais
durante los 5 (cinco) afios anteriores a la fecha de cierre y cuya sumatoria debe ser igual o superior al 100 %
del presupuesto oficial estimado.

Las certificaciones deben tener actividades en cantidades iguales o superiores a las relacionadas a
continuacion:

DESCRIPCION UND  CANT
SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION M2. 922

Las certificaciones deben cumplir minimo con los siguientes requisitos:

. Nombre o razén social del Contratante

. Nombre o razén social del Contratista

. Objeto del contrato.

. Fecha de emision de la certificacion.

. Fecha de inicio del contrato.

. Fecha de terminacion del contrato.

. Valor del contrato.

1. El valor de las Certificaciones sera evaluado en SMMLYV vigentes a la fecha de terminacion del respectivo
contrato.

2. La certificacion debe estar suscrita por quien tenga tal facultad dentro de la entidad o firma contratante

y debe contar con los datos de contacto, de tal manera que la informacién pueda ser verificada por la Nacion —
Consejo Superior de la Judicatura.

3. No se aceptan certificaciones de disefios de obras civiles tales como: vias, puentes, alcantarillados,
acueductos, canales, tanques, parques, plazoletas, andenes, polideportivos, villas olimpicas, ni escenarios
deportivos. La Certificacion debe indicar clara y expresamente el valor ejecutado en cada ocupacion, con el fin
de identificar el componente a tener en cuenta dentro de este proceso.

4, Cualquier experiencia obtenida en el extranjero, se comprueba con el documento equivalente en el pais
respectivo, que debe reunir los requisitos establecidos en este numeral. Si la certificacién fue expedida en
idioma distinto al castellano, debe ser presentada en su idioma original junto con la traduccion oficial al
castellano y entregarla dentro del plazo previsto para la subsanacion, de conformidad con la Circular Externa
Unica emitida por Colombia Compra Eficiente.

5. Se aceptan certificaciones sobre contratos realizados con el Consejo Superior de la Judicatura. En este
caso, son validos los datos de los contratos que reposen en los archivos de la Entidad, sin que ello signifique
una mejora de la propuesta del oferente, conforme a lo previsto en los Decretos 2150 de 1995 y 019 del afio
2012.

6. En caso de que no haya claridad en el objeto de la certificacion, se requiere que se anexe:




. El contrato y
. Acta de recibo final o el acta de liquidacion.

Estos documentos deben contemplar las actividades ejecutadas, de manera que la Entidad pueda determinar
el alcance de las mismas.

7. No se tienen en cuenta las certificaciones que presenten tachaduras, raspaduras, enmendaduras,
informacion no consistente y/o inexactitudes.

8. No se aceptan auto-certificaciones.

9. El Contratista debe presentar un cuadro con la relacion de las Certificaciones presentadas, en donde la

Entidad pueda identificar el contrato al que corresponde.

NOTA: En caso de haber celebrado contrato con entidad privada se debera presentar copia del contrato,
péliza de cumplimiento y la factura de venta del contrato mencionado en la certificacion.

La entidad se reserva el derecho de solicitar durante la evaluacién y hasta la adjudicacién, la
informacién y soportes que considere necesarios para verificar lainformacion presentada.

CUMPLIMIENTO DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Salud ocupacional y seguridad industrial. - En virtud de prevencién de riesgos por trabajos en altura, riesgos
guimicos y riesgos eléctricos, el presente estudio establece compromisos relacionados con aportar
documentacion del personal de obreros que haga constar su capacitacion en el SENA o cualquier otra entidad
legalmente autorizada, (de conformidad con las Resoluciones 3673 de 2008 y 2291 de 2010). Planes y
programas de salud ocupacional desde la etapa precontractual de este proceso. En virtud de ello exige cabal y
estricto cumplimiento al Acuerdo N° 2333 de 2004, ordenando al proponente anexar a su oferta la siguiente
documentacion: Programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial contentivo, como minimo, de plan de
calidad y programa de salud ocupacional. Plan de administracion de Salud Ocupacional especificando
responsabilidades y funciones de la organizacion de salud ocupacional, reglamento de higiene y seguridad
industrial y politica de salud ocupacional.

AVAL DE LA PROPUESTA

De acuerdo con lo establecido por el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, por medio de la cual se modifica la
reglamentacién del ejercicio de la ingenieria, la Propuesta debe estar avalada mediante firma de un Ingeniero
Civil o Arquitecto, de acuerdo con el objeto contractual a ejecutar, inscrito y con tarjeta de matricula profesional.
Para el efecto, en la Carta de Presentacion de la propuesta, se deberd indicar claramente la siguiente
informacion:

Nombre del Ingeniero Civil o Arquitecto que avala la oferta

Numero de matricula profesional (anexar copia de la Tarjeta profesional)

Firma

Lo anterior, en el evento en que el representante legal que presenta la propuesta no ostente la calidad de
Ingeniero Civil 0 Arquitecto. En caso de que el representante legal tenga la calidad de las profesiones antes
referidas, debe a su vez, anexar copia de la Tarjeta profesional.

Se verificar4d que la documentacién presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en los pliegos de
condiciones. Su forma de evaluar es cumple o no cumple.

Podran participar como proponentes en el presente proceso de seleccidn, personas naturales, personas
juridicas, personas extranjeras bien sea de manera individual o conformando proponentes plurales a través de
consorcios o0 uniones temporales que no estén incursos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecidos en la constitucion politica y en la ley y que ademas de cumplir con todos los requisitos establecidos
en laley y en el pliego de condiciones, se encuentren inscritos en el clasificador de bienes y servicios.

CAPACIDAD TECNICA

En estricto seguimiento a lo preceptuado en el Decreto-Ley 019 de 2012, cuyo numeral 2 de su articulo 212
indica que la intervencion solo podréa realizarse bajo la direccion de profesionales idoneos en la materia, el
proponente anexara a propuesta las hojas de vida de un equipo de profesionales que cumplan con el siguiente
perfil:

Personal Equipo De Trabajo
El oferente debera manifestar en su propuesta que cuenta para la ejecucién del contrato con el siguiente
personal:




PROFESIONAL| CANT FORMACION | EXPERIENCIA DEDICACION

Residente 1 Ingeniero Civil | Mayor o igual a | Permanencia
General de o Arquitecto | cinco (5) afios. | minima de
Obra con tiempo en obra:
experiencia Cien (100%)
profesional en
Residencia

y/o Direccion
de obras de
construccion,
remodelacién
o adecuacién
de

edificaciones.

TECNICOS CANT EXPERIENCIA DEDICACION
Maestro, 1 En ejecucién de obras de | Permanencia
Técnico o construccion, remodelaciéon | minima de
Inspector de o] adecuacion de | tiempo en
Obra edificaciones, mayor o igual | obra: Cien

a cinco (5) afios. (100%)

NOTA: ANEXAR HOJAS DE VIDA

REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES

En el presente Proceso de Contratacién pueden participar personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado
con el objeto del contrato a celebrarse. La duracién de esta asociacion debe ser por lo menos por la vigencia
del Contrato y un afio mas.

La Nacién-Consejo Superior de la Judicatura, Direccién Ejecutiva de Administracion Judicial, Seccional
Barranquilla también revisara que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad,
incompatibilidad sefaladas en los Articulos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, en concordancia con los Articulos 1°
al 4° y 90° de la Ley 1474 de 2011, Articulo 221° del Decreto-Ley 019 de 2012, que modificd el Articulo 6° Ley
1150 de 2007, en especial lo dispuesto por el inciso 5 de su numeral 6.3, concordante con lo dispuesto en el
Decreto 1082 de 2015.; o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisara el boletin
de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios y el certificado de antecedentes judiciales.

DOCUMENTACION REQUERIDA

v/ Carta de presentacion de la propuesta suscrita por el proponente o representante legal del
proponente.
Copia de cédula de ciudadania si el proponente persona natural y juridica.
certificado de existencia y representacion legal expedido por la cAmara de comercio, si es
persona juridica o natural que tenga registrados establecimientos comerciales.
Documento de constitucion de consorcio o union temporal.
Certificacién de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad social
Integral y aportes parafiscales.
Certificacién de no estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades para contratar.
Certificado de existencia y representacion legal.
Registro Unico tributario de la DIAN (RUT) para persona natural y juridica.
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la procuraduria general de la nacion.
Certificado de no reportado en el boletin de responsables fiscales expedido por la contraloria
general de la republica.
Certificacion de no tener antecedentes penales, ni policivos expedido por la Policia Nacional.
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Se verificara que la documentacion presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en los pliegos de
condiciones. Su forma de evaluar es cumple o no cumple.

Podran participar como proponentes en el presente proceso de seleccion, personas naturales, personas
juridicas, personas extranjeras bien sea de manera individual o conformando proponentes plurales a través de
consorcios 0 uniones temporales que no estén incursos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecidos en la constitucion politica y en la ley y que ademas de cumplir con todos los requisitos establecidos
en la ley y en el pliego de condiciones, se encuentren inscritos en el clasificador de bienes y servicios.

Cumplimiento de las Obligaciones con la Seguridad Social y Aportes Parafiscales




De conformidad con lo establecido en el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, a la fecha de la presentacion de
la propuesta, el proponente deber& acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y parafiscales cuando haya lugar; si es Persona Juridica, adjuntando certificacién en
la que se haga constar que se encuentra al dia con el pago de los referidos aportes, durante los seis (6) meses
anteriores a la presentacion de la oferta; dicha certificacion debe ser expedida por el Representante Legal o
Revisor Fiscal, segun sea el caso; si es Persona Natural, se deben presentar las planillas de pago de los citados
aportes.

Antecedentes Disciplinarios, Fiscales y Judiciales

La Nacién — Consejo Superior de la Judicatura, consultara en las paginas Web de la Contraloria General de la
Republica, la Procuraduria General de la Nacion, la Policia Nacional, los antecedentes fiscales, disciplinarios y
el certificado de antecedentes judiciales de la persona que presente la propuesta o del Representante Legal de
la Persona Juridica que la presente y de los NIT de las empresas oferentes.

En el caso de consorcios o0 uniones temporales, se realizaran las mismas verificaciones, para cada uno de sus
integrantes.

De conformidad con la funcién de advertencia de la Contraloria general de la republica No 2014EE0081179 del
30 de abril de 2014, no es posible contratar con quienes tengan la calidad de responsables fiscales.

8. ANALISIS DEL SECTOR

La Direccién Seccional de Administracion Judicial de Barranquilla, a través de la Oficina de Mantenimiento y
Soporte Tecnoldgico, realizé el andlisis para conocer el sector relativo al objetivo del proceso de contratacion
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de Analisis de Riesgo y dando
cumplimiento a la Guia para la Elaboracion de Estudios de Sector G-EES-01, de Colombia Compra Eficiente,
la cual establece que no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales de los
potenciales oferentes, definir el PIB industrial o estudiar la estructura de los estados financieros de los posibles
proveedores y de la industria, para los Procesos de Contratacion de minima cuantia.

El estudio de sector es proporcionado al valor del Proceso de Contratacion, a la naturaleza del objeto a
contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados. Esta informacion se plasma en los Documentos del
Proceso, siempre con el propésito de que la decision de negocio sea adecuada y garantice la satisfaccién de
la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economia.

1. ASPECTOS GENERALES.

1.1 Econdmico: Apoyar el sector comercial e industrial con la consecucién de servicios o elementos de caracter
Nacional ya sea por su experiencia en el territorio Nacional o por tratados comerciales vigentes con Colombia,
adquiriendo bienes o servicios a precios justos para las partes.

1.2 Regulatorios: Impuestos sobre las ventas, aranceles, pélizas y demas gastos necesarios en la ejecucion del
contrato correran por cuenta del contratista.

2. ESTUDIO DE LA OFERTA.

Se ha identificado y analizado como otras entidades estatales han realizado procesos de contratacién con
caracteristicas similares.

Consultas en el SECOP:

a) Nombre de la entidad:

VALLE DEL CAUCA — METROCALI

Objeto:

CONTRATAR LA IMPERMEABILIZACION DE LA LOSA SUPERIOR DEL EDIFICIO ANTIGUA ESTACION DEL
FERROCARRIL DONDE FUNCIONA LAS OFICNAS DE METRO CALI S.A UBICADO EN LA AVENIDA
VASQUEZ COBO No 23N-59 DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.

Seleccion Abreviada de Menor Cuantia (Ley 1150 de 2007)

Valor: $149,805,750.00

Cdbdigo Secop 1 19-11-9710169

Numero del Proceso 915.108.1.07.2019

b) Nombre de la entidad: )

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA

Objeto:

Contratar a nombre de la NACION; CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA, la obra de mejoramiento e




impermeabilizacion de la cubierta del Palacio de Justicia de Bucaramanga; Vicente Azuero Plata; en las
condiciones técnicas, de calidad y cantidades exigidas por la entidad

Seleccion Abreviada de Menor Cuantia (Ley 1150 de 2007)

Valor: $174,059,169.00

Cédigo Secop 1 18-11-8297834

Numero del Proceso SAMC-002-2018 BGA

c) Nombre de la entidad:

META - CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Objeto:

REALIZAR MANTENIMIENTO, IMPERMEABILIZACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA FACHADA DE LA
CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO-CORCUMVI

Minima Cuantia

Valor: $19,492,217.00

Cédigo Secop 1 18-13-8764613

Numero del Proceso MC041-2018

2. ESTUDIO DE LA DEMANDA.

Procesos similares adelantados por la Direccién Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Barranquilla

MODALIDAD DE SELECCION Y
CONTRATISTA Minima cuantia

NUMERO Y FECHA DE CONTRATO 150-2017, 17-11-2017

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION —
CONSEJO SUPERIOR LA JUDICATURA,
OBRAS DE IMPERMEABILIZACION EN
AZOTEA DEL EDIFICIO LARA BONILLA Y
AREA DE CUBIERTA DE ALMACEN EDIFICIO
OBJETO CENTRO CiVICO.

AUTORIZACIONES, PERMISOS,
LICENCIAS

REQUERIDAS PARA SU EJECUCION
O ESTUDIOS

TECNICOS PARA EL DESARROLLO
DEL PROYECTO N/A

VALOR $ 58.971.404
PLAZO 20 DIAS

DE LOS ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA.- La
contratacion de la que trata el presente estudio previo se encuentra cobijada por Acuerdos Internacionales y
Tratados Internacionales vigentes para el estado de Colombia, por cuanto la Rama Judicial se encuentra en el
listado de entidades publicas cubiertas, el monto de contratacion supera los umbrales sefialados en éstos y no
esta incluida bajo alguna exclusién de aplicabilidad o excepcion, que a continuacién se relaciona:

TLC COLOMBIA — CHILE

TLC COLOMBIA — CANADA

TLC COLOMBIA - GUATEMALA

TLC COLOMBIA — EEUU

TLC COLOMBIA — ESTADOS AELC (EFTA)

Analisis de riesgos y forma de mitigarlos

En cumplimiento de las disposiciones consagradas en el articulo 4° de la ley 1150 de 2007; 15, 16, 17 y el
Decreto 1082 de 2015, la entidad debera tipificar en el proyecto de pliego de condiciones, los riesgos que
puedan presentarse en el desarrollo del contrato, con el fin de estimar cualitativa y cuantitativamente la
probabilidad e impacto, y sefialara el sujeto contractual que soportara, total o parcialmente, la ocurrencia de la
circunstancia prevista en caso de presentarse, a fin de preservar las condiciones iniciales del contrato. En
consecuencia, se establece la siguiente estructuracion de la distribucion de riesgos de acuerdo a las diferentes
etapas Precontractual-Contractual-Post-contractual.
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9. PLAN DE GESTION AMBIENTAL

De acuerdo con la normatividad ambiental vigente (Resolucién No. 1188 del 01 de septiembre de 2003), debera
presentar un plan de manejo de residuos tanto sélidos como liquidos en caso de requerirse y segun las
actividades a realizar; garantizando el debido manejo y disposicion de los mismos desde la programacion, hasta

la ejecucion de las actividades propias del objeto del contrato.

10. CONDICIONES DEL PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL




Se hace extensiva la politica en materia de salud ocupacional determinado por la Honorable Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura en el acuerdo 2333 de 2004, bajo la manifestacion expresa de velar por
la seguridad y calidad de vida de los y las servidores judiciales y la comunidad en general. De igual manera se
hace extensiva la politica de implementacién del Sistema Integrado de Gestion de la Calidad NTC GP 1000-
2009, en especial en lo relacionado con el numeral 7.4 de la norma indicada.

11. GARANTIAS

De acuerdo con la modalidad pertinente y el estudio de riesgos efectuado y los postulados de la legislacion
vigente, la Direccion Ejecutiva Seccional Barranquilla, determina exigir expedicion de pdliza a favor de la
Nacion- Consejo Superior de la Judicatura que debera ser otorgada a través de una entidad bancaria o
compafiia Aseguradora, cuya poliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria, que ampare los
siguientes riesgos:

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato,
con una vigencia igual a la duracién de éste, y cuatro (4) meses mas.

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, vigente
por Dos (2) afios, contados a partir de la fecha de suscripcion del contrato.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por un valor equivalente al diez
por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la duracién del contrato, y tres (3) afios mas.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del
valor del contrato, con una vigencia igual a la duracién del contrato.

BUEN MANEJO DE ANTICIPO: Correspondera al 100% del valor del anticipo, con una vigencia igual a la
duracién del contrato y seis (6) meses mas.

12. SUPERVISION Y/O SUPERVISION DEL CONTRATO

12.1. SUPERVISION

Nombre del funcionario: Alfredo Rafael Hadechni Munive

Identificacion del funcionario: C.C. 72.293.509

Cargo: Profesional Universitario Grado 11

Dependencia: Oficina de Mantenimiento y Soporte Tecnoldgico

13. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y LUGAR DE LAS ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTOS

El plazo de ejecucién del contrato sera hasta el 30 de diciembre de 2019

El presente estudio de conveniencia se expide a los 12 dias del mes de diciembre de 2019

ALFREDO HADECHNI MUNIVE
Jefe Oficina de Mantenimiento y Soporte Tecnol6gico




