DOCUMENTO DE ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTIA VERSION 1

1. DATOS GENERALES

Tipo de Presupuesto Presupuesto de funcionamiento
Asignado

Fecha de elaboracion del |Septiembre de 2023
estudio previo

Nombre del funcionario Ing. Alfredo Hadechni Munive

gue diligencia el estudio

previo

Area de Origen Administrativa - Mantenimiento y Soporte Tecnoldgico Seccional Barranquilla.

2. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Decreto 1082 de 2015.)

2.1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER

La Direccién Seccional de Administracién Judicial de Barranquilla es el ente encargado de Administrar,
Mantener y Verificar el funcionamiento adecuado del aparato nacional de justicia en lo atinente al departamento
del Atlantico.

El Plan Sectorial De Desarrollo Rama Judicial 2023-2026 contempla como primer objetivo estratégico el
“Ampliar, en todo el territorio nacional, el acceso a una justicia efectiva, pronta, equitativa e incluyente,
reduciendo el atraso y la congestion, de acuerdo con las necesidades de la demanda de justicia por jurisdiccion
y especialidad, y mejorando la articulacién con la justicia restaurativa y terapéutica, y otros mecanismos de
solucién de conflictos y consolidando una infraestructura fisica Optima para el acceso a la justicia.”
Contemplando, dentro de tal objetivo, la modernizacion, adecuacion y fortalecimiento de la estructura fisica para
lograr superar brechas territoriales, y, a su vez, que las instalaciones sean seguras, dignas y agradables tanto
para los usuarios como para los servidores, y, de tal manera, construir espacios sanos y saludables, atendiendo
el Manual de Espacios Fisicos Saludables.

Consecuente con lo anterior, y en pro de cumplir con la finalidad de velar la buena administracion y correcta
utilizacién de los bienes inmuebles de propiedad de la Rama Judicial, donde funcionan los Despachos
Judiciales, sedes judiciales del Distrito Judicial del Barranquilla y las Oficinas de la Direccién Ejecutiva Seccional
de Administracion Judicial de Barranquilla, se requiere dar mantenimiento a los mismos, dado su deterioro
producto del paso del tiempo y su uso continuo, se halla la necesidad de adelantar un proceso de seleccion
bajo la normativa del Estatuto General de Contratacién Publica, que conlleve la escogencia de un contratista
idéneo, que cuente con la infraestructura necesaria para realizar obras de cambio, reparacién e
impermeabilizacién de cubierta, y otras adecuaciones accesorias y/o complementarias necesarias en el bien
inmueble donde se encuentra ubicado el Centro de Vida Adulto Mayor, Barrio La Sierra, en la Calle 54 No.10B-
27, en la ciudad de Barranquilla y reparaciones estructurales el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de
Galapa. Proceso que también se justifica porque la entidad no cuenta con personal idéneo para el correcto
desarrollo del tipo de obra requerida; asi como también la observancia de la obligacién de impedir la
propagacion del dafio y evitar que se extienda a términos y alcances que derivarian en mayores traumatismos
y costos econdmicos, unidos a la permanencia de las areas afectadas padeciendo las incomodidades que la
situacion conlleva. Como resultado de lo expuesto, la Oficina de Mantenimiento considera oportuno y
conveniente recomendar al despacho de la Direccion Ejecutiva Administracion Judicial de Seccional
Barranquilla la celebracion de un contrato por el sistema de precios unitarios fijos, que permita realizar de forma
inmediata las obras de cambio e impermeabilizacion de cubierta y otras reparaciones en el bien inmueble en el
gue se ubican el juzgado cuarto y quinto de pequefias causas y competencias multiples de Barranquilla.
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Teniendo presente que el valor del contrato que se pretende celebrar no supera el 10% del monto de la menor
cuantia de la entidad contratante, se debe adelantar un proceso de seleccibn de minima cuantia, que es
prevalente con independencia al objeto. Ademas, de conformidad con lo sefialado en el Concepto C-105 de
2022, expedido por Colombia Compra Eficiente, no hay concurrencia con los Acuerdos Marco de Precios. En
tal concepto se indica que: “esta Agencia concluye que, con base en la nueva regulacion establecida por el




articulo 30 de la Ley 2069 de 2020 y reglamentada con el Decreto 1860 de 2021, no hay concurrencia entre las
modalidades de la seleccion abreviada por Acuerdo Marco de Precios y de Minima Cuantia y, por tanto, cuando
el valor del objeto que se pretende contratar no exceda del 10% de la menor cuantia de la entidad,
independientemente de su objeto, se debe adelantar el procedimiento de contratacion con base en la modalidad
de seleccién de minima cuantia, pues en este caso no debe tenerse en cuenta el objeto sino solo el valor del
contrato.”. Y si en gracia de discusion se aceptara que la apreciacion hecha por Colombia Compra Eficiente no
es acertada, se ha verificado que en la actualidad no existe Acuerdo Marco de Precios a través del cual se
pueda satisfacer la necesidad identificada. Para acreditar tal hecho, se deja constancia que una vez realizada
la  consulta en la  TIENDA  VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - LINK
http://www.colombiacompra.gov.co/lista-de-acuerdos-marco, se pudo observar que no hay un Acuerdo Marco
vigente respecto del objeto del presente proceso de contratacion.

En virtud de lo anterior, el area administrativa apoyada en la oficina de mantenimiento sustenta la contratacion,
para Adquirir elementos y materiales como apoyo a la oficina de mantenimiento, con el fin de suplir las
necesidades de Despachos judiciales y sedes administrativas de propiedad o en uso de la Rama Judicial en el
Departamento del Atlantico. En este contexto, resulta recomendable adelantar un proceso de contratacion que
abarque el objeto, términos y condiciones que se explican a continuacion y para lo cual se publicara la respectiva
invitacion publica en la pagina WEB de contratacion: www.colombiacompra.gov.co.(SECOPII) con el fin de
recibir las ofertas pertinentes.

2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS
REQUERIDOS PARA SU EJECUCION

2.1. OBJETO CONTRACTUAL

contratar los servicios para realizar cambio e impermeabilizacion de cubierta y otras reparaciones en el bien
inmueble donde se encuentran ubicados los juzgados 4 y 5 de pequefias causas y competencias multiples de
barranquilla, y obras de reconstruccion y reparacion de oficinas en el juzgado 01 promiscuo municipal de
Galapa.

2.1.1. Descripcién del Proyecto.

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD
OFICINAS JUZGADO MUNICIPAL

1 PRELIMINARES

1,01 | Cerramiento provisional en lona verde y madera 2X2 M 25,20

1,02 | Desmonte de cubierta incluye correas y retiro M2 22,60

1,03 | Desmonte de cielo raso incluye retiro M2 23,20

1,04 | Desmonte equipos de aire acondicionado UN 3,00

1,05 | Desmonte de ventanas existentes, incluye retiro de protector UN 2,00

1,06 | Corte de muro M 80,00

1,07 | Demolicion de muro, incluye retiro M2 77,37

1,08 | Demolicion de pisos y enchapes, incluye retiro M2 23,20

1,09 | Demolicion de plantilla, incluye retiro M2 23,20

1,10 | Demolicion de cimientos, incluye retiro M 18,25
2 ESTRUCTURAS

2,01 | Columna en concreto fc 21 Mpa 0,1 X 0,2 M3 0,45

2,02 | Viga aérea en concreto de 21 Mpa 0,10 X 0,20 ML 8,50

2,03 | Acero de refuerzo 60.000 psi KG 113,00
3 MAMPOSTERIA

3,01 | Levante de muros principales en ladrillo rallado, 9x18x39 M2 26,25
4 CUBIERTA

4,01 |Suministro e instalacién de cielo raso en yeso cartén M2 9,00
5 | PANETES

5,01 | Pafete 1:4 para muros exteriores M2 31,88

5,02 |Paiete 1:4 para muros interiores M2 31,88
6 CARPINTERIA METALICA Y EQUIPOS




6,01 |Instalacion de aire acondicionado UN 3,00
7 PINTURA
7,01 | Pintura exterior en vinilo tipo coraza, color blanco M2 31,88
7,02 | Estucoy pintura en vinilo tipo 1, para exterior color blanco M2 31,88
SALA DE AUDIENCIAS JUZGADO MUNICIPAL
1 PRELIMINARES
1,01 | Desmonte equipos de aire acondicionado UN 2,00
1,02 | Corte de muro M 28,80
1,03 | Demolicidon de muro, incluye retiro M2 1,44
1,04 | Demolicion de pisos y enchapes, incluye retiro M2 0,60
1,05 | Demolicion de plantilla, incluye retiro M2 0,90
2 EXCAVACIONES Y RELLENOS
2,01 | Excavacidon manual para zapatas M3 0,86
2,02 |Relleno con material seleccionado M3 0,50
3 CIMIENTOS
3,01 | Concreto para zapata 21 Mpa M3 0,22
3,02 | Concreto para pedestal 21 Mpa M3 0,07
4 ESTRUCTURAS
4,01 |Columna en concreto fc 21 Mpa 0,1 X 0,2 M3 0,15
5 ACEROS
5,01 |Acero de refuerzo 60.000 psi KG 42,00
6 PISOS Y GUARDA ESCOBA
6,01 | Plantilla de contra piso en concreto M2 0,90
6,02 | Enchape para pisos en cerdmica color beige 45x45 M2 0,60
6,03 | Guarda escoba en ceramica color beige ML 1,32
7 | PANETES
7,01 | Pafete 1:4 para muros exteriores M2 1,44
7,02 | Pafete 1:4 para muros interiores M2 1,44
8 CARPINTERIA METALICA Y EQUIPOS
8,01 | Reubicacidn punto contra incendios UN 1,00
9 PINTURA
9,01 | Pintura exterior en vinilo tipo coraza, color blanco M2 4,00
9,02 | Estucoy pintura en vinilo tipo 1, para exterior color blanco M2 4,00
10 LIMPIEZA GENERAL
10,01 | Limpiezay aseo general GL 1,00
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
1,01 | DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE M2 202,00
1,02 | DESMONTE DE CIELO RASO EN MAL ESTADO M2 202,00
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA
1,03 DE CUBIERTA EN MAL ESTADO M2 202,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN
1,04 FIBROCEMENTO M2 202,00
PISATECHOO LINIAL EN LADRILLO CON MORTERO
1,05 IMPERMEABILIZADO ML 30,00
IMPERMEABILIZACION EN LINIALES LATERALES DE
1,06 CUBIERTA ML 30,00
1,07 | RECOLECTOR DE AGUA LLUVIAS ML 27,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN
1,08 DRYWALL M2 202,00
1,09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS UND 15,00




RESANE EN PAREDES EXTERIORES CON MORTERO
1,10 IMPERMEABILIZADO M2 100,00
1,11 |ESTUCO Y PINTUIRA GENERAL M2 210,00
1,12 | BOTADA DE ESCOMBRO M3 7,00

NOTAS: Las normas y estandares que deben tenerse en cuenta para adelantar el objeto contractual incluidas
las obras, suministros, montajes e instalaciones a que haya lugar, asi como para la ejecucién de la ingenieria
de todos los procesos, son EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE
NSR-10, y los reglamentos técnicos y la normatividad vigente que rijan cada uno de los componentes a
desarrollar.

2.2. CLASIFICACION UNSPSC

Dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia se encuentra registrado el servicio que se
requiere contratar con el cédigo de la UNSPSC.:

Clasificador UNSPSC. - Los bienes objeto del presente proceso de seleccion estan codificados en el
clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se indica a continuacion:

Segmento | Familia | Clase | Producto Descripcién del producto

72 10 33 00 Servicio de mantenimiento y
reparacion de infraestructura.
72 10 29 00 Servicio de mantenimiento y
reparacion de instalaciones.
72 10 10 00 Servicio de reparacion de
construcciones e instalaciones.
72 10 32 00 Servicios de recubrimiento,

impermeabilizacion proteccion
contra clima y fuego.
72 15 13 00 Servicio de pintura.

2.3. ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL

Determinan las caracteristicas minimas, tipo y calidad de los elementos o repuestos a utilizar en la accion
contractual, estipulando condiciones, pero no constituyen en ningn momento un manual. Se entiende que el
contratista es profesional competente, ampliamente experimentado y que cuenta con el personal y equipo
necesarios para esta clase de trabajo. Por ende, En las presentes especificaciones se da mayor énfasis en la
definicién de las caracteristicas y calidad que a la descripcién de los procedimientos necesarios para obtener
tales resultados Por otra parte, la omision de descripciones detalladas de procedimiento de mantenimiento en
muchas de las especificaciones refleja la suposicion basica que el contratista conoce las practicas de
construccion.

VISITA TECNICA NO OBLIGATORIA.

Se programara una visita en las sedes donde realizara el objeto de este estudio, que sera de caracter NO
OBLIGATORIO, para conocer el sitio a intervenir y atender las inquietudes y observaciones de los oferentes,
segun las condiciones sefialadas en la invitacion publica.

El término para la realizacion de la visita sera en el periodo definido entre la publicaciéon de los documentos del
proceso y hasta un dia antes de la presentacion de las ofertas, conforme al cronograma establecido en el
SECOP 1lI, para lo cual se debera programar la misma de forma previa en el siguiente correo:
ahadechm@cendoj.ramajudicial.gov.co.

El procedimiento de la diligencia es el siguiente:

e En el sitio, dia y hora de encuentro, los asistentes presentaran los documentos exigidos, con el fin de
gue sean verificados por los profesionales asignados por la entidad, y se procedera a su inscripcion en
la planilla de asistencia. Los proponentes que no acudan y que no presenten los documentos exigidos
en forma completa, a la hora indicada, no se les expedira el certificado de inspeccion al sitio de las
obras.

¢ De esta visita se diligenciard un acta y se entregard certificado de asistencia, que se entregara al final
de todo el recorrido. Solo se expediran certificaciones a las personas que hayan sido inscritas
previamente en el sitio de reunion a la hora y fecha fijadas y que hagan el recorrido completo en
compaiiia de los funcionarios delegados por la entidad.
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¢ Quien asista a la visita de obra debe acreditar ser ingeniero civil o arquitecto con matricula profesional
vigente; esta exigencia se realiza segun la Ley 842 de 2003 y para que la entidad tenga la certeza de
gue quienes participen en esta diligencia se encuentren habilitadas en el ejercicio de su profesion. La
calidad de ingeniero civil o arquitecto se prueba con la respectiva matricula profesional acompafada de
su certificado de vigencia y la cédula de ciudadania.

La persona que asista a la visita deber& presentar los siguientes documentos:

e Personas naturales: Si actia en nombre propio la cédula de ciudadania y matricula profesional y el
certificado de matricula profesional vigente de ingeniero civil o arquitecto. Si es un delegado, debera
presentar autorizacion original escrita y matricula profesional y certificado de matricula profesional
vigente de ingeniero civil o arquitecto.

e Personas juridicas: El Certificado de Existencia y Representacion Legal original expedido por la Camara
de Comercio respectiva, dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de la realizacion
de la diligencia. Ademas de lo anterior, la persona que asista en representacion de la persona juridica
debe allegar los siguientes documentos:

— Si es el representante legal, debera presentar cédula de ciudadania y matricula profesional y el
certificado de matricula profesional vigente de ingeniero civil o arquitecto.

— Sies un delegado, debera presentar autorizacién original escrita, firmada por el representante legal de
la persona juridica, y matricula profesional y certificado de matricula profesional vigente de ingeniero
civil o arquitecto.

e Consorcios y Uniones Temporales: Documento consorcial o de union temporal, certificado de existencia
y representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de la realizacion de la diligencia, en caso de que los consorciados y/o
miembros de la unién temporal sean personas juridicas, y/o copia de la cedula de ciudadania, en caso
de ser personas naturales. Ademas de lo anterior, la persona que asista en representacién de los
Consorcios y / 0 Uniones Temporales debe allegar los siguientes documentos:

— Si es el representante legal del Consorcio o Union Temporal deberé presentar cédula de ciudadania,
matricula profesional y el certificado de matricula profesional vigente de ingeniero civil o arquitecto.

— Siesun delegado, debera presentar autorizacién original escrita, firmada por el representante legal del
Consorcio o Unién Temporal, y matricula profesional y certificado de matricula profesional vigente de
ingeniero civil o arquitecto.

Nota: La no asistencia a la visita de obra no exonera al proponente futuro contratista de su responsabilidad
para ejecutar y cumplir el contrato a su cargo y que por tanto no podra invocar este incidente como excusa para
efectuar posteriores reclamaciones. Se debe recordar que la no asistencia de un interesado a la visita
programada no compromete su capacidad para efectuar un ofrecimiento, y que puede realizar dicha visita en
un momento distinto al programado por la entidad.

En las presentes especificaciones se da mayor énfasis en la definicién de las caracteristicas y calidad de obra
terminada que a la descripcion de los procedimientos necesarios para obtener tales resultados. Por otra parte,
la omisién de descripciones detalladas de procedimiento de construccién en muchas de las especificaciones
refleja la suposicion basica que el contratista conoce las practicas de construccion.

e El contratista debera aportar todas las herramientas, implementos mecanicos y de transporte vertical y
horizontal necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

e Serdn por cuenta del contratista los sitios de almacenaje, campamentos, servicios publicos, y demas
construcciones provisionales que considere necesarios para la correcta marcha de los trabajos y cuya
localizacion debe ser aprobada por la SUPERVISION.

e Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberan ser previamente aprobados por la
SUPERVISION, mediante la presentacién de muestras con la debida anticipacion; esta podra ordenar
por cuenta del contratista los ensayos necesarios para comprobar que estos se ajusten a las
especificaciones.

e Ademas, haran parte de estas especificaciones las normas para construccion dadas por ICONTEC, ACI,
Cddigo Colombiano De Construcciones Sismo Resistentes CCCSR, ASIM, CHEC, asi como las
recomendaciones de los fabricantes para la colocacién y utilizacion de sus productos.

e El contratista se responsabilizara por la proteccion y conservacion de las obras hasta la entrega y recibo
en forma definitiva a la Nacion — Consejo Superior de la Judicatura. La reparacion de dafios si los
hubiere, correra por cuenta del contratista y se hara a satisfaccion de la SUPERVISION.

e Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos,
transportes, ensayos de control de calidad y demas elementos y gastos inherentes para el cumplimiento
satisfactorio del contrato, inclusive los costos indirectos y financieros.

e Cuando por descuido, imprevision, negligencia o causas imputables al contratista ocurrieren dafios a
terceros, este serd el directo responsable de ellos.




o Enlaconstrucciény acabados de las obras, La Nacion — Consejo Superior de la Judicatura seré exigente
y, por lo tanto, el contratista utilizara materiales de primera calidad y mano de obra altamente calificada.
La Nacion — Consejo Superior De La Judicatura se reservara el derecho de aprobar o rechazar cualquier
trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones.

o Las cantidades de obra de los items cuya unidad de medida sea fraccionable, se aproximaran a un
decimal.

e Sera por cuenta del contratista el suministro de elementos de seguridad para su personal como cascos,
guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario que la SUPERVISION exija.
Mantendra en la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplira todas las normas referentes
a seguridad laboral que contemple la ley colombiana. Sera condicién para control de personal que en el
casco se cologue el logotipo del contratista y el nimero asignado al trabajador.

o Donde se estipule, bien en los planos o0 en las especificaciones, marcas o nombres de fabricas o
fabricantes se deben entender que tal mencion se hace como referencia para fijar la calidad del material
deseado. El contratista puede presentar el nombre de otros productos para la aprobacion de la
SUPERVISION, siempre y cuando sean de igual o mejor calidad a juicio de ésta y cumplan con todas
las normas establecidas en estas especificaciones. Esto no implicara variacion en precios unitarios.

e Para iniciacion de cualquier actividad el contratista deber& ejecutar muestras indicando claramente el
proceso constructivo para obtener el visto bueno de la SUPERVISION.

e Vigilancia: correrd por cuenta del contratista la vigilancia de sus instalaciones, almacenes, equipos,
herramientas y de los elementos antes y después de su instalacion hasta el recibo final de la obra. Tan
pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectle la liquidacion final del contrato, el
contratista deberd por su cuenta y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, materiales y
sobrantes dejando los terrenos completamente limpios.

e Prueba de estanqueidad: Una vez colocada completamente la cubierta, se inundara el area hasta un
nivel de 2 cm por debajo del borde superior de la media cafia, por espacio de 12 horas, y se verificara
si hay paso de agua a través de la zona tratada. Para este efecto se taponaran las bocas de los bajantes,
con tapones removibles. Proteccion del manto impermeabilizante durante la construccién: una vez
colocado el manto, debe impedirse el libre transito de personas por la zona impermeabilizada, y la
realizacion de trabajos que puedan deteriorarlo, como la mezcla de mortero, cortes de ladrillo, etc., ya
gue ellos pueden producir el punzonamiento del manto. Las juntas de dilatacion deben sefalarse para
gue el manto quede plegado a lo largo de ellas. Si no se tuvieren estos cuidados, la acumulacién de
deformaciones que ocurre en estos sitios puede causar la falla del manto, bien sea por llevarlo mas alla
del limite de rotura o por fatiga al cabo de varios ciclos. Tragantes. - es importante tener en cuenta que
el remate del manto o "emboquillado” de la boca de las gargolas, reduce su diametro y por lo tanto el
"sosco" del tragante debe tener un diametro menor en media pulgada minimo, para evitar la rotura de la
impermeabilizacion por este motivo.

2.4. AUTORIZACIONES PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL

N/A

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

3.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Cumplir con las condiciones del contrato.
El contratista seleccionado deberd sujetarse a las siguientes condiciones técnicas.
1. Ejecutar el objeto del Contrato, conforme lo establecido en el Proceso de Seleccion.

2. Guardar la reserva debida de la informacion a la que tenga acceso con ocasion del contrato y a no utilizarla
si no exclusivamente en relacién con los fines del mismo.

3. Poner todo su conocimiento y experiencia técnica en la ejecucion del contrato, tomando las medidas
necesarias que garanticen el correcto, eficiente y eficaz desarrollo.

4. Efectuar las actividades sefialadas dentro de las Especificaciones Técnicas Esenciales — Condiciones
Técnicas Exigidas del servicio.




5. Garantizar la calidad del servicio y responder por ella de conformidad con el articulo 5 numeral 4 de la Ley
80 de 1993.

6. Suscribir el Acta de Liquidacion del contrato dentro de los cuatro (04) meses siguientes a su finalizacion. Si
el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion previo requerimiento realizado por la entidad en dos (2)
oportunidades o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, sera practicada directa y
unilateralmente por la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
BARRANQUILLA — ATLANTICO.

7. Constituir las Garantias que establezca el Consejo Superior de la Judicatura — Direccién Ejecutiva Seccional
de Administracion Judicial de Barranquilla - Atlantico, en el Contrato, asi mismo debera informar toda
suspension, reinicio y modificacién del Contrato a la Compafia Aseguradora, a efectos de prorrogar las
vigencias y/o modificar la suficiencia de las mismas en caso de requerirse.

8. Asumir todos los gastos que se ocasionen en relacion con la legalizacion y ejecucion del Contrato.

9. Suministrar al Supervisor del Contrato, la informacion que le sea solicitada para verificar el correcto y
oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae.

10. Recibir y acatar las instrucciones que sean impartidas por el Supervisor del Contrato para garantizar el
correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae.

11. Adoptar las medidas que el Gobierno Nacional y/o el Consejo Superior de la Judicatura ante la eventualidad
de presentarse una emergencia sanitaria.

12. Responder por cualquier dafio o perjuicio que por su culpa o la que su personal cause al CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA o a terceras personas, comprometiéndose a repararlo en forma inmediata;
de no hacerlo asi, el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA procedera a corregirlo en la forma que estime
conveniente, pero su costo y el de las posibles indemnizaciones surgidas se descontaran de los pagos
pendientes al CONTRATISTA.

13. El contratista debera dar cumplimiento a los Requisitos Ambientales contenidos en el presente documento,
conforme el servicio que se vaya a prestar a la Entidad.

14. OBLIGACIONES CON EL PERSONAL. a. Cumplir con las normas laborales, en lo referente al personal que
utilice en la ejecucion del Contrato y en especial a las obligaciones establecidas en las Leyes 100 de 1993 y
797 de 2003 y sus decretos reglamentarios, Decreto 1443 de 2014 - SG-SST y Decreto 1072 de 2015; y la
Resolucion Nro. 0312 de 2019. b. Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el
personal que utilicé en la ejecucién del presente Contrato, conforme la vinculacion que se efectué y en general
dar estricto cumplimiento a la totalidad de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social y Parafiscales,
derivadas de la ejecucion del presente Contrato. El incumplimiento de estas obligaciones del CONTRATISTA
para con sus empleados, podra generar la imposicién de multas sucesivas, la afectacion de la Garantia Unica,
en el amparo de cumplimiento, como también dara lugar a la caducidad del contrato de conformidad con la
normatividad vigente. c. Tomar las previsiones necesarias para garantizar la seguridad industrial del personal
a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. d. Suministrar al Supervisor del Contrato
los documentos y constancias necesarias para que los supervisores del contrato, verifiquen el cumplimiento
con las obligaciones a la seguridad social y aportes parafiscales, durante toda la vigencia del contrato. e.
Responder en forma exclusiva por la vinculacion del personal, de manera que los errores u omisiones de este,
son de su cuenta y riesgo. PARAGRAFO: El personal que EL CONTRATISTA ocupe en la realizacion del
contrato, no tendra ninguna vinculacién laboral, civil, ni comercial con el CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones correrd a cargo del CONTRATISTA.

15. Pagar los impuestos de Ley propios de la actividad, acorde con el valor total del contrato.

16. Proveer un canal de envio o medio de transporte para que en caso de que el Almacén de la Direccion
Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Barranquilla - Atlantico, necesite realizar devoluciones, corran
por parte del contratista los costos de envio y transporte de las unidades a devolver.

17. Emplear personal idoneo, directamente contratado y supervisado por el Contratista. Dicho personal estara
debidamente capacitado para recargar los extintores correctamente y prestara todo el cuidado razonable para
mantenerlos en buenas condiciones de funcionamiento y prolongar la vida util de los mismos.

18. Informar al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE BARRANQUILLA - ATLANTICO, cualquier anomalia que se presente durante
la prestacion del servicio.

19. Atender oportunamente los requerimientos realizados por la Direccion Ejecutiva Seccional de
Administracion Judicial de Barranquilla - Atlantico, a través del Supervisor del contrato, en las condiciones y
plazos establecidos, garantizando la disponibilidad y entrega oportuna de los elementos ofrecidos.




20. La presentacion de la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para
el pago de los bienes y/o servicios contratados conforme con las disposiciones sefaladas en el Decreto 358 del
5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolucién No.000042 del 5 de mayo de 2020,
expedida por Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN.

21. Todas las demas que surjan de la naturaleza del mismo.

NOTA 1. El personal que el Contratista ocupe en la ejecucion del Contrato, no tendra ninguna vinculacion
laboral, civil, comercial con la Nacion - Consejo Superior de la Judicatura. La responsabilidad derivada de estas
vinculaciones correrd a cargo exclusivo del Contratista.

NOTA 2. En el evento en que el contratista utilice en la ejecucién del contrato, personal con contrato de
prestacion de servicios, debera acreditar mediante certificacion para cada pago al Supervisor, que estos
cumplen con las obligaciones al Sistema Integrado de Seguridad Social.

NOTA 3. COMPROMISO ANTICORRUPCION.- Con la suscripcion del contrato el Contratista se obliga a prestar
apoyo a la accion del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir
cuentas y en este contexto asume explicitamente entre otros, l0s siguientes compromisos, sin perjuicio de la
obligacién de cumplir la Ley Colombiana, especialmente la Ley 1474 de 2011: No ofrecer ni dar dadivas o
sobornos, y ninguna otra forma de halago o dadiva a ninguin funcionario publico en relacion con su contrato. No
celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusién en el presente proceso
contractual.

3.2. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR

La Supervision del contrato a celebrar sera ejercida por la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion
Judicial Barranquilla a través de las oficinas de Mantenimiento, al contar con personal experimentado e idoneo
segun lo preceptuado en el articulo del numeral Il Articulo 48 del Decreto 763 de 2009. Para ello actuara de
conformidad con lo establecido en el capitulo IX de la Resolucién N° 7025 Del 31 De diciembre Del 2019 o
“‘Manual De Contratacion Para La Direccién Ejecutiva De Administracién Judicial y Direcciones Ejecutivas
Seccionales”.

3.3. OBLIGACIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION JUDICIAL

1. Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato y realizar los descuentos de impuestos y contribuciones a
gue haya lugar de conformidad con la normatividad legal vigente.

2. Supervisar la correcta ejecucion del contrato.

3. Impartir, a través del Supervisor, las instrucciones necesarias para la correcta ejecucion del contrato.
4, Suministrar oportunamente la informaciéon y el apoyo que requiera el CONTRATISTA, para el

cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

5. Todas las deméas que surjan de la naturaleza del contrato.

4. MODALIDAD DE SELECCION, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS

4.1. MODALIDAD DE SELECCION

Como quiera que el presupuesto oficial establecido para satisfacer la necesidad de contratar el cambio e
impermeabilizacién de cubierta y otras reparaciones en el bien inmueble en el que se encuentran los juzgados
4y 5 de pequefias causas y competencias multiples de Barranquilla, y obras de reconstruccion y reparacion
de oficinas en el juzgado municipal, municipio de Galapa no supera o no excede el 10% del monto maximo de
la menor cuantia de la entidad, la modalidad de seleccién corresponde a la MINIMA CUANTIA, de conformidad
con lo establecido por el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007,

De conformidad con las modificaciones introducidas por la Ley 2069 de 2020 y el Decreto 1860 de 2021, la
modalidad de minima cuantia puede desarrollarse de tres formas: |) Bajo las reglas generales; Il) Mediante
adquisicion en Grandes Almacenes; Ill) Por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, con Grandes
Almacenes. En uso de la discrecionalidad otorgada por las disposiciones que rigen la minima cuantia, la
Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Barranquilla estima que lo mas conveniente es
adelantar el proceso bajo las reglas generales. Ello en cuanto es la forma en la que se da una mayor garantia
a la libre concurrencia, sumado a que ni el valor ni la complejidad del contrato amerita o justifica limitar el
proceso a Grandes Almacenes, asi como también se ha verificado que en la Tienda Virtual del Estado
Colombiano las ofertas que existen son derivadas del citado AMP, que, se reitera, no tiene aplicacién en
tratdndose de minima cuantia.




En ese orden se aplicara la normatividad prevista en la ley 1150 de 2007 (modificada, en lo relativo a la minima
cuantia) por la Ley 1474 de 2011 y la Ley 2069 de 2020) y su decreto reglamentario 1082 de 2015.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DEL MISMO

5.1. PRESUPUESTO OFICIAL ESTABLECIDO

El presupuesto oficial con que cuenta la entidad para la presente contratacion es de NOVENTA Y UN
MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS $ 91.162.516 INCLUIDOS
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE LEY.

5.2 SOPORTE PRESUPUESTAL

La ejecucion del proyecto se encuentra financiada con recursos del Presupuesto General de la Nacién y se
respalda con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, expedido por el Jefe de Ejecucion Presupuestal de
la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial seccional Barranquilla, adjunto al presente estudio.

CDP FECHA RUBRO DESCRIPCION REC | SIT |UNIDAD VALOR
3923 2023-10-19 | A-02-02-02-005-004 ADQUISICION DE 16 |CSF 2 $ 50.000.000,00
BIENES Y SERVICIOS
- DESPACHOS
JUDICIALES
ADECUADOS Y
DOTADOS -
MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE
LA
INFRAESTRUCTURA
FISICA DE LA RAMA
JUDICIAL A NIVEL
NACIONAL

9923 2023-10-19 | A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE 10 | CSF 8 $41.165.516,00
CONSTRUCCION

5.3. VARIABLES CONSIDERADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO OFICIAL

COTIZACION TOTAL
COTIZACION 1 S 91.049.379
COTIZACION 2 S 91.176.727
COTIZACION 3 S 91.261.441
PROMEDIO S 91.162.516

5.4. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO

La Direccién Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial realizara el pago de la presente contratacion de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 3° del decreto 1425 del 24 de julio de 1.998. Este sera efectuado
directamente al contratista, por parte de La Direccion General del Tesoro Nacional, mediante pagos parciales,
dependiendo la disponibilidad del PAC, previa presentacion de la factura o cuenta de cobro, respaldada por los
siguientes documentos:

. Acta de recibo satisfactorio de la actividad contratada.

. Certificacion de pago de aportes al Sistema Integral de Salud, Riesgos Laborales y parafiscales,
cuando haya lugar.

. Certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal segln corresponda de

conformidad con la Ley 43 de 1990 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que acredite estar al dia
en el pago de ndmina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales
cuando haya lugar.
Recibo de consignacion de impuesto de guerra por el 5% del valor del contrato para casos de
contratos de obra.

PARAGRAFO PRIMERO: El Consejo Superior de la Judicatura - DESAJ Barranquilla efectuaré las
retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligacion




efectuar la retencion. En los demds casos, el contratista debera cumplir con el pago de los impuestos, tasas o
contribuciones que se deriven de la presente contratacion.

» Contribucion Contrato de obra del 5%

+ Contribucién 0.5% correspondiente a Estampilla (Pro-universidad nacional y demas universidades estatales
de Colombia)

6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de
2015, la capacidad juridica y las condiciones de experiencia de los proponentes seran objeto de verificacién de
cumplimiento como requisitos habilitantes para la participacion en el proceso de seleccién y no otorgaran
puntaje. lgualmente, y en apego a la directriz de Colombia - Compra eficiente, se exigirA una experiencia
proporcional en cuantos factores tiempo y econdmico. Los requisitos habilitantes para el presente proceso de
seleccidn se determinan considerando las condiciones minimas con las que deben contar los proponentes, de
tal suerte que se garantice que el futuro contratista cuente con la capacidad e idoneidad suficientes para ejecutar
el objeto del contrato y el ofrecimiento mas favorable, corresponde al proponente gue ofrezca el menor

precio.

La verificacion de los requisitos habilitantes se realizara individualmente por parte de los miembros que
conformen el Comité Evaluador y se efectuara de la siguiente manera: La RAMA JUDICIAL efectuard la
verificacion de la capacidad juridica y experiencia, que se establezcan para el presente proceso de seleccion.

En caso de existir discrepancias entre los datos contenidos en la propuesta o entre los datos contenidos en los
documentos y certificados anexos, tratandose de obligaciones del proponente, se adoptara la declaracién que
sea mas favorable a la RAMA JUDICIAL.

REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES

a) Capacidad juridica:

En el presente Proceso de Contratacion pueden participar personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado
con el objeto del contrato a celebrarse. La duracién de esta asociacion debe ser por lo menos por la vigencia
del Contrato y un afio mas.

La Nacién-Consejo Superior de la Judicatura, Direccién Ejecutiva de Administracion Judicial, Seccional
Barranquilla también revisara que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad,
incompatibilidad sefaladas en los Articulos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, en concordancia con los Articulos 1°
al 4° y 90° de la Ley 1474 de 2011, Articulo 221° del Decreto-Ley 019 de 2012, que modific el Articulo 6° Ley
1150 de 2007, en especial lo dispuesto por el inciso 5 de su numeral 6.3, concordante con lo dispuesto en el
Decreto 1082 de 2015, o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisara el boletin
de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios y el certificado de antecedentes judiciales.

DOCUMENTACION REQUERIDA
v/ Carta de presentacion de la propuesta suscrita por el proponente o representante legal del
proponente.
v' Copia de cédula de ciudadania si el proponente es persona natural, y del representante legal de
persona juridica o proponente plural.
v Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio, en caso

de que el proponente sea persona juridica, o lo sea algiin miembro de proponente plural. Este
certificado debe ser expedido, a mas tardar, 30 dias antes del cierre del proceso. En este
certificado debe constar que la duracion de la persona juridica se extendera como minimo, por
el tiempo de vigencia del contrato y un afio mas. A su vez, debe verificarse que las actividades
necesarias para el cumplimiento del contrato se encuentran abarcadas por el objeto social de la
persona juridica, o que, tratdndose de sociedades por acciones simplificadas, estas pueden ser
desarrollar cualquier actividad licita.

v Certificado de Matricula Mercantil, en el caso de que la oferta la presente persona natural que
sea propietaria de establecimiento de comercio. Este debe expedirse, a mas tardar, 30 dias antes
del cierre del proceso.

v" Documento de constitucién de consorcio o unién temporal, en caso de que el proponente sea
proponente plural.
v Autorizacion concedida por el respectivo érgano social al representante legal, para que presente

oferta, celebre contrato, y ejecute actividades para el cumplimiento del objeto contractual, en
caso de que exista limitacion cualitativa o cuantitativa impuesta por los estatutos sociales.




v' Certificacion de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad social

Integral y aportes parafiscales. Si el proponente es persona juridica, o es persona juridica que

hace parte de proponente plural, debera aportar certificacion suscrita por el revisor fiscal (en

caso de tenerlo) o por el representante legal, donde se acredite estar al dia en el pago de aportes

al sistema de seguridad social integral y parafiscales correspondientes a los seis (6) meses

anteriores a la celebracién del contrato, o desde la constitucion, en caso de que no tenga seis

(6) meses de existencia.

Certificacién de no estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades para contratar.

Registro Unico tributario de la DIAN (RUT) para persona natural y juridica.

Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la Nacion.

Certificado de no reportado en el boletin de responsables fiscales expedido por la Contraloria

General de la Republica.

Certificacion de no tener antecedentes penales, ni policivos expedido por la Policia Nacional.

Certificacion del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), donde conste no estar

registrado como deudor alimentario moroso.

v' Certificacion del Registro Nacional de Medidas Correctivas donde conste que no existen multas
correctivas con imposicion igual o mayor a 6 meses. En caso de que existan, el oferente debe
acreditar que las mismas se encuentran debidamente pagadas.

ANENENEN

AN

Se verificara que la documentacion presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en la invitacién publica. Su
forma de evaluar es cumple o0 no cumple.

Podran participar como proponentes en el presente proceso de seleccidén, personas naturales, personas
juridicas, personas extranjeras bien sea de manera individual o conformando proponentes plurales a través de
consorcios 0 uniones temporales que no estén incursos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecidos en la constitucion politica y en la ley y que ademas de cumplir con todos los requisitos establecidos
en laley y en la invitacion publica.

Cumplimiento de las Obligaciones con la Seguridad Social y Aportes Parafiscales

De conformidad con lo establecido en el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, a la fecha de la presentacién de
la propuesta, el proponente deberd acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y parafiscales cuando haya lugar; si es Persona Juridica, adjuntando certificacién en
la que se haga constar que se encuentra al dia con el pago de los referidos aportes, durante los seis (6) meses
anteriores a la presentacion de la oferta; dicha certificacion debe ser expedida por el Representante Legal o
Revisor Fiscal, segun sea el caso; si es Persona Natural, se deben presentar las planillas de pago de los citados
aportes.

Antecedentes Disciplinarios, Fiscales y Judiciales

La Nacién — Consejo Superior de la Judicatura, consultara en las paginas Web de la Contraloria General de la
Republica, la Procuraduria General de la Nacidn, la Policia Nacional, los antecedentes fiscales, disciplinarios y
el certificado de antecedentes judiciales de la persona que presente la propuesta o del Representante Legal de
la Persona Juridica que la presente y de los NIT de las empresas oferentes.

En el caso de consorcios o uniones temporales, se realizaran las mismas verificaciones, para cada uno de sus
integrantes.

De conformidad con la funcién de advertencia de la Contraloria General de la Republica No 2014EE0081179
del 30 de abril de 2014, no es posible contratar con quienes tengan la calidad de responsables fiscales.

Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam)

La Nacion — Consejo Superior de la Judicatura, consultara en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos
(Redam), con miras a verificar que la persona natural oferente o el representante legal de la persona juridica
no aparezcan como deudores alimentarios morosos. Lo anterior para constatar que no se esté ante la causal
de inhabilidad creada por el numeral 1 del articulo 6 de la Ley 2097 de 2021.

b) Experiencia:

Como factor habilitante de la propuesta, el comité técnico verificara que los proponentes verifiquen experiencia
hasta con dos (2) contratos con objeto similar al del presente proceso de seleccion, ejecutados y terminados
en el pais durante los cinco (5) afios anteriores a la fecha de cierre del proceso, y cuya sumatoria debe ser igual
o superior al 100% del presupuesto oficial estimado. Las Mipymes que concurran al proceso, podran verificar
la experiencia hasta con tres (3) contratos con objeto similar al del presente proceso de seleccidn, ejecutados
y terminados en el pais durante los cinco (5) afios anteriores a la fecha de cierre del proceso, y cuya sumatoria
debe ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial estimado.




NOTA: Para verificar la experiencia, el proponente debe aportar copia de los contratos (en caso de que estos
consten por escrito) con los que pretenda satisfacer las exigencias impuestas, junto con documento que dé
cuenta de la ejecucion del mismo, tales como facturas, cuenta de cobro, acta de recibido, paz y salvo, finiquito,
liquidacion o similar; o con una certificacion expedida por el contratante, donde conste, como minimo:
Identificacion de los sujetos que suscribieron el contrato, objeto del contrato, precio, fecha de celebracion, fecha
de inicio de ejecucion, fecha de terminacion, fecha de elaboracion de la certificacion, y nombre, cédula, firma,
cargo y datos de contacto de quien suscribe la certificacién.

En caso de proponentes plurales, la experiencia acreditada por el proponente corresponderd a la sumatoria de
los contratos certificados y aportados por uno o mas de los miembros.

Si el oferente pretende hacer valer como experiencia la obtenida en contratos donde fue miembro de proponente
plural, la experiencia sera proporcional a su porcentaje de participacion.

AVAL DE LA PROPUESTA.

De acuerdo con lo establecido por el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, por medio de la cual se modifica la
reglamentacién del ejercicio de la ingenieria, la Propuesta debe estar avalada mediante firma de un Ingeniero
Civil o Arquitecto, de acuerdo con el objeto contractual a ejecutar, inscrito y con tarjeta de matricula profesional.

Para el efecto, en la Carta de Presentacion de la propuesta, se deberd indicar claramente la siguiente
informacion:

. Nombre del Ingeniero Civil o Arquitecto que avala la oferta.
. Numero de matricula profesional (anexar copia de la Tarjeta profesional).
. Firma.

Lo anterior, en el evento en que el representante legal que presenta la propuesta no ostente la calidad de
Ingeniero Civil o Arquitecto. En caso de que el representante legal tenga la calidad de las profesiones antes
referidas, debe a su vez, anexar copia de la Tarjeta profesional.

Se verificara que la documentacion presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en la invitacién publica. Su
forma de evaluar es cumple o no cumple.

EQUIPO DE TRABAJO.

En estricto seguimiento a lo preceptuado en el Decreto-Ley 019 de 2012, cuyo numeral 2 de su articulo 212
indica que la intervencion solo podréa realizarse bajo la direccion de profesionales idoneos en la materia, el
proponente anexara a propuesta las hojas de vida de un equipo de profesionales que cumplan con el siguiente
perfil:

El oferente debera manifestar en su propuesta que cuenta para la ejecucién del contrato con el siguiente
personal:

CANT | DEDICACIO EXPERIENCI :
CARGO ' N PERFIL A GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA

Mayor o igual
a cinco (05)

100% anos. Este N —_ . o
. s Se acreditara experiencia mediante el anexo maximo
permanencia requisito - se dos (2) certificaciones de experiencia que acrediten
Residente en obra Ingeniero verificara con A : e
o ' g€ ) su participacion como Residente de obra civil, por lo
general de|1 verificable y | Civil o|el tiempo ) .
. . . menos uno de ellos relacionados con el objeto del
obra registrada en | Arquitecto. transcurrido . )
2 presente proceso de contratacion, cuya sumatoria
bitacora de desde la ) - -
s sea igual o superior al presupuesto oficial.
obra. expedicion de

la matricula
profesional.




Se acreditara experiencia mediante el anexo maximo
100% dos (2) certificaciones de experiencia en ejecucion de
permanencia obras de construccion o remodelacion o
Maestro de Igual o mayor . h . S
en obra, = mejoramiento 0 adecuacion o ampliacion o
obra o] e a 5 afios. Este o e . g
. verificable y - restauracion de edificaciones, en ejecucion y/o
tecnélogo en ; requisito debe ) P . 2
g registrada en o terminados durante los ultimos cinco (5) afios
obras civiles. = ser verificable. . .
bitacora de anteriores a la fecha de cierre del presente proceso,
obra. expedidas por las entidades del estado o
particulares.
Profesional o 30%
Tecnélogo en Permanenci Experiencia
Seguridad a en Obra, | Profesional roF:‘esional Maximo dos (2) contratos que demuestre experiencia
Industrial y verificabley | en Salud | Pro® en obras de construccion, remodelacion o
; . minima de 2 o o
Salud registrada en | Ocupacional. afios adecuacion de edificaciones.
Ocupacional bitacora de '
(SISO) obra.

El proponente presentara con la propuesta, las hojas de vida del equipo minimo solicitado, anexando lo
siguiente:

Diploma de grado profesional / Tecnélogo.
Fotocopia de la cédula.
Tarjeta profesional (a quien aplique).
Certificado de vigencia de la matricula profesional (a quien aplique).
Certificado de trabajo en altura vigente.
Certificado de experiencia especifica descrita en el cuadro anterior. Para la acreditacion de la
experiencia de cada uno de los profesionales se debera presentar las certificaciones de los contratos
ejecutados, que contenga, como minimo, la siguiente informacion:
-Nombre del contratante.

-Objeto del contrato.

-Cargo desempeifiado.

-Fechas de inicio y terminacion del contrato.
-Firma del personal competente.

Carta de compromiso para desempefiarse en el cargo para el cual es propuesto indicando dedicacién
al proyecto.

Es indispensable que el Contratista cuente con el equipo de trabajo que le permita realizar la labor dentro de
los plazos estipulados.

NOTAS:

No se aceptan certificaciones de obras civiles tales como: Vias, puentes, alcantarillados, acueductos,
canales, tanques, parques, plazoletas, andenes polideportivos, villas olimpicas, escenarios deportivos,
centros comerciales centro culturales, teatros, ni centros religiosos. En caso de Edificaciones de
ocupaciéon mixta (Por ejemplo: Un (1) edificio que tenga locales y oficinas), la Certificacion debe indicar
clara y expresamente el valor ejecutado en cada ocupacion, con el fin de identificar el componente a
tener en cuenta dentro de este proceso.

Cualquier experiencia obtenida en el extranjero, se comprueba con el documento equivalente en el pais
respectivo, que debe reunir los requisitos establecidos en este numeral. Si la certificacion fue expedida
en idioma distinto al castellano, debe ser presentada en su idioma original junto con la traduccion oficial
al castellano y entregarla dentro del plazo previsto para la subsanacién, de conformidad con la Circular
Externa Unica emitida por Colombia Compra Eficiente.

No se aceptan auto-certificaciones.

Para el caso especifico de los Ingenieros y Arquitectos, la experiencia profesional solo se computa a
partir de la expedicion de la Matricula Profesional o del certificado de inscripcién profesional, conforme
con lo estipulado por la Ley 435 de 1998 y Ley 842 de 2003 y reiterado mediante la Circular Externa No.
022 de 2017 emitida por Colombia Compra Eficiente. Igual opera para aquellas profesiones que
requieran tarjeta o matricula profesional para el desempefio profesional (Abogados, Contadores, etc.).
Caso contrario, se aplica el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012.




¢ Los profesionales deben adjuntar fotocopia de la tarjeta 0 matricula profesional y el documento expedido
por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria, el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y
sus Profesiones Auxiliares o el ente correspondiente, en donde se indique la fecha de expedicién de la
misma y su vigencia (Certificado de Vigencia). Igual con aquellas otras profesiones que requieran tarjeta
0 matricula profesional.

e En el evento en que algun integrante del equipo de trabajo presente titulo de pregrado o posgrado
obtenido en el exterior de acuerdo con la Circular Externa No. 22 de 16 de marzo de 2017 Expedida por
Colombia Compra Eficiente “El proponente puede acreditar la formacion académica en el exterior con:
Copia del diploma expedido por el centro educativo y la descripciéon del programa correspondiente que
permita conocer el nivel de los estudios y su clasificacién en la Clasificacion Internacional Normalizada
de Educacién o La convalidacion correspondiente.

e Para efectos de control y verificacion el CSJ exige que la copia del titulo sea apostillada ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores y se verifica que el nivel de la formacion académica es equivalente al nivel
exigido en los documentos del proceso, para lo cual tiene en cuenta la Clasificacion Internacional
Normalizada de la Educacion vigente en el momento de la evaluacion.

¢ Ninguna certificacion de experiencia se contabiliza por tiempos simultaneos.

o Los extranjeros deben presentar copia de la visa especial y del permiso o licencia provisional para
ejercer su profesion en nuestro pais por el consejo profesional respectivo o la entidad competente.

7. ANALISIS DEL SECTOR.

La Direccién Seccional de Administracion Judicial de Barranquilla, a través de la Oficina de Mantenimiento y
Soporte Tecnoldgico, realizé el analisis para conocer el sector relativo al objetivo del proceso de contratacion
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de Analisis de Riesgo y dando
cumplimiento a la Guia para la Elaboracion de Estudios de Sector G-EES-02, de Colombia Compra Eficiente,
la cual establece que no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales de los
potenciales oferentes, definir el PIB industrial o estudiar la estructura de los estados financieros de los posibles
proveedores y de la industria, para los Procesos de Contratacion de minima cuantia.

El estudio de sector es proporcionado al valor del Proceso de Contratacion, a la naturaleza del objeto a
contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados. Esta informacién se plasma en los Documentos del
Proceso, siempre con el propdésito de que la decision de negocio sea adecuada y garantice la satisfaccion de
la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economia.

ESTUDIO DE LA OFERTA

Una vez realizado el analisis de la oferta, hemos encontrado que a nivel nacional existe una variedad de
personas naturales y/o juridicas dedicadas a la ejecucién de actividades relacionadas con mantenimiento y
reparacion de edificaciones, que pueden ofrecer un servicio eficiente y eficaz, apoyado en la gestién logistica y
comercial que garantiza finalmente la satisfaccion del cliente, como son:

CORPER S.AS.

INGINTEGRAL S.A.S
CONSTRUC-INGENIERIA
SOLUCIONES Y EQUIPOS OC
EQUIMONT

SERVELEC LTDA
MANTENIMIENTOS INTEGRADOS DE LA COSTA LTDA.
DIESELECTROS CARIBE

A.R. INGENIERO LIMITADA.

ABIP S.A.S.

AC DESIGN

ACIMUT CONSTRUCCIONES S.A.S.
ALFONSO MAESTRE

BC INGENIEROS S.A.S
CONST.TURPISL

CONSTRUSCION S.A.S

D&V SOLUCIONES S.A.S.




INGGEA S.A.S
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ESTUDIO DE LA DEMANDA

Procesos similares adelantados por la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Barranquilla

MODALIDAD DE SELECCION Y .
CONTRATISTA MINIMA CUANTIA

NUMERO Y FECHA DE CONTRATO 150 - 2017, 17 - 11 - 2017.

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION —
CONSEJO SUPERIOR LA JUDICATURA, OBRAS
OBJETO DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA DEL
EDIFICIO LARA BONILLA Y AREA DE CUBIERTA
DE ALMACEN EDIFICIO CENTRO CIiVICO.

AUTORIZACIONES, PERMISOS,
LICENCIAS

REQUERIDAS PARA SU EJECUCION O
ESTUDIOS

TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL
PROYECTO

VALOR $58.971.404
PLAZO 20 dias

N/A

MODALIDAD DE SELECCION Y
CONTRATISTA

NUMERO Y FECHA DE CONTRATO 95 - 2019 CO1. PCCNTR. 1236549

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION -
CONSEJO SUPERIOR LA JUDICATURA, OBRAS
DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA DEL
EDIFICIO ANTIGUO TELECOM.

MINIMA CUANTIA

OBJETO

AUTORIZACIONES, PERMISOS,
LICENCIAS

REQUERIDAS PARA SU EJECUCION O
ESTUDIOS

TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL
PROYECTO

VALOR $ 82.799.259
PLAZO 15 dias.

N/A

ADQUISICIONES PREVIAS DE OTRAS ENTIDADES

NOMBRE DE LA ENTIDAD VALLE DEL CAUCA — METROCALI

MODALIDAD DE CONTRATACION gg(l)(a?c)uon Abreviada de Menor Cuantia (Ley 1150 de
PROCESO 915.108.1.07.2019

CODIGO SECOP | 19-11-9710169

CONTRATAR LA IMPERMEABILIZACION DE LA
LOSA SUPERIOR DEL EDIFICIO ANTIGUA
ESTACION DEL FERROCARRIL DONDE
FUNCIONA LAS OFICNAS DE METRO CALI S.A
UBICADO EN LA AVENIDA VASQUEZ COBO No
23N-59 DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALL.

VALOR $149,805,750.00

OBJETO




NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA

MODALIDAD DE CONTRATACION

Seleccién Abreviada de Menor Cuantia (Ley 1150 de
2007)

PROCESO

SAMC-002-2018 BGA

CODIGO SECORP |

18-11-8297834

Contratar a nombre de la NACION; CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION
JUDICIAL DE BUCARAMANGA, Ila obra de

OBJETO mejoramiento e
impermeabilizacion de la cubierta del Palacio de
Justicia de Bucaramanga; Vicente Azuero Plata; en
las condiciones técnicas, de calidad y cantidades
exigidas por la entidad

VALOR $174,059,169.00

NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE BOGOTA -
CUNDINAMARCA.

MODALIDAD DE CONTRATACION

Seleccién Abreviada de Menor Cuantia (Ley 1150 de
2007)

PROCESO

S.A 03 DE 2019

CODIGO SECOP I

CO1.PCCNTR.1140414

Contratar la impermeabilizacion de algunas placas de
los jardines, archivo central y circulaciones del edificio
de los Tribunales de Bogota y Cundinamarca y sede

OBJETO edificio CAN, a cargo de la Direccién Ejecutiva
Seccional de Administracion Judicial Bogota -
Cundinamarca.

VALOR $ 493.042.583

NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA.

MODALIDAD DE CONTRATACION

Seleccion Abreviada de Minima cuantia.

PROCESO

IP-068 DE 2019

CODIGO SECOP I

CO1.PCCNTR.1192407

Contratar en nombre de la Nacion — Consejo Superior

de la Judicatura — Direccibn Seccional de
OBJETO Administracion Judicial de Culcuta la

Impermeabilizacién Palacio de Justicia pamplona
VALOR $41.195.896
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8. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES.

Andlisis de riesgos y forma de mitigarlos

En cumplimiento de las disposiciones consagradas en el articulo 4° de la ley 1150 de 2007; 15, 16, 17 y el
Decreto 1082 de 2015, la entidad deberd tipificar en el proyecto de pliego de condiciones o documento
equivalente los riesgos que puedan presentarse en el desarrollo del contrato, con el fin de estimar cualitativa y
cuantitativamente la probabilidad e impacto, y sefialara el sujeto contractual que soportara, total o parcialmente,
la ocurrencia de la circunstancia prevista en caso de presentarse, a fin de preservar las condiciones iniciales
del contrato. En consecuencia, se establece la siguiente estructuracion de la distribucion de riesgos de acuerdo

a las diferentes etapas Precontractual-Contractual-Post-contractual.

ASIGNACION | SEVERIDAD DEL | EVALUACION DEL
RIESGO DEL RIESGO IMPACTO RIESGO
- —
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8. PLAN DE GESTION AMBIENTAL

De acuerdo con la normatividad ambiental vigente (Resolucién No. 1188 del 01 de septiembre de 2003), debera
presentar un plan de manejo de residuos tanto sélidos como liquidos en caso de requerirse y segun las
actividades a realizar; garantizando el debido manejo y disposicion de los mismos desde la programacion, hasta
la ejecucion de las actividades propias del objeto del contrato.

En la Matriz de requisitos ambientales para la adquisicion de bienes y servicios (F-EVSG-22) publicada en el
SIGCMA, se encuentran estipulados los siguientes requisitos que debe cumplir el contratista encargado de la

obra:

Todos los items, especificaciones constructivas, deben tener incorporados las medidas de manejo
ambiental, de acuerdo con los requisitos de la normatividad colombiana y los establecidos por el Consejo
Superior de la Judicatura, los cuales deben estar considerados en los APU’s.

Se debe realizar una debida separacion en la fuente de los residuos solidos generados en el proyecto y
hacer la adecuada gestion, bien sean elementos reciclables, RESPEL o RAEE.

En las actividades de desmonte y demolicién de estructuras, hacer este proceso de manera selectiva
para poder aprovechar aquellos RCD en el proyecto mismo o por terceros. Incluir los requisitos para el
transporte, almacenamiento y disposicion final de RCD, que se encuentra en el presente documento.
Implementar medidas de manejo y control del material particulado y de las demas emisiones, incluyendo
de ruido. Obtener los permisos, especialmente en caso de programacion de trabajos nocturnos.
Obtener los demas permisos y autorizaciones ante entidad correspondiente y/o autoridad ambiental
competente, cuando haya lugar, teniendo en cuenta las intervenciones que se vayan a realizar.
Adoptar e implementar los requisitos establecidos en la Guia para la Elaboracién e Implementacion del
Plan de Gestibn Ambiental y Social (PGAS) para Proyectos de la Unidad de Infraestructura Fisica - UIF.
En el desarrollo de actividades en las instalaciones de la Rama Judicial, deberan realizar la adopcién e
implementacion del Plan de Gestion Ambiental de la Rama Judicial adoptado por el acuerdo PSAA14-
10160 de junio de 2014.




Para el manejo de los residuos de construccion y demolicion:

e Copia de la inscripcion realizada ante la autoridad ambiental competente como gestores de RCD.
Copia de la autorizacién o licencia para puntos limpios, plantas de aprovechamiento y/o sitio de
disposicion final de RCD, segun aplique.

o Copia del plan de emergencias y contingencias.

Solicitar los requisitos para el transporte.

o Entrega del manifiesto o constancia de entrega de los RCD entregados. La cual debe contener como
minimo los datos del generador, datos del gestor, la cantidad de residuos, el destino de los residuos y
el tratamiento a realizar.

9. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se hace extensiva la politica en materia de salud ocupacional determinado por la Honorable Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura en el acuerdo 2333 de 2004, bajo la manifestacién expresa de velar por
la seguridad y calidad de vida de los y las servidores judiciales y la comunidad en general. De igual manera se
hace extensiva la politica de implementacién del Sistema Integrado de Gestion de la Calidad NTC GP 1000-
2009, en especial en lo relacionado con el numeral 7.4 de la norma indicada.

Por lo anterior y en atencién a lo establecido en el decreto Unico reglamentario 1072 de 2015, la resolucion
0312 de 2019 del ministerio del trabajo, los proponentes deberan aportar constancia o certificacion expedida
por la ARL, de la autoevaluacion de los estdndares minimos del sistema de gestion de la seguridad y salud en
el trabajo SG-SST de la empresa que desee participar en el presente proceso, con un resultado del 100%.

10. GARANTIAS

De acuerdo con la modalidad pertinente y el estudio de riesgos efectuado y los postulados de la legislacién
vigente, la Direccion Ejecutiva Seccional Barranquilla, determina exigir expedicion de pdliza a favor de la
Nacién- Consejo Superior de la Judicatura que debera ser otorgada a través de una entidad bancaria o
compafia Aseguradora, cuya poéliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria, que ampare los
siguientes riesgos:

SERIEDAD DE LA OFERTA: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, vigente
desde la presentacion de la oferta y hasta la aprobacion de la garantia de cumplimiento.

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato,
con una vigencia igual a la duraciéon de éste, y cuatro (4) meses mas.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD DE LA OBRA.: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del
valor del contrato, con una vigencia igual a la duracion de éste, y dos (2) afios mas contado a partir de la fecha
en que se suscriba el acta de recibo a satisfaccion.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por un valor equivalente al diez
por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la duracién del contrato, y tres (3) afios mas.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. El contratista debera asumir por su cuenta y costo, a fin
de asegurar a la entidad y proteja de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista. Por un valor equivalente a
doscientos salarios minimos mensuales legales vigentes (200 SMLMV), con una vigencia igual a la duracion
del contrato.

11. SUPERVISION Y/O SUPERVISION DEL CONTRATO

11.1. SUPERVISION

Nombre del funcionario: Alfredo Rafael Hadechni Munive

Identificacion del funcionario: C.C. 72.293.509

Cargo: Profesional Universitario Grado 11

Dependencia: Oficina de Mantenimiento y Soporte Tecnolégico

12. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y LUGAR DE LAS ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTOS




12.1. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucién del contrato sera hasta el 31 de diciembre de 2023
12.2. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

I) Centro de Vida, calle 54 # 10b-27 - Juzgados 4 y 5 de pequefias causas y competencias multiples de
barranquilla

I)Centro de Convivencia, Calle 9 N° 14 — 46 - Juzgado 01 promiscuo municipal de Galapa.

Wlpoclo findontn

ALFREDO HADECHNI MUNIVE
Jefe Oficina de Mantenimiento y Soporte Tecnologico




