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2.1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER

La Direccién Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial Barranquilla — Atlantico, tiene a su cargo los
despachos judiciales y sedes administrativas ubicados en la ciudad de Barranquilla - Atlantico, donde debe
garantizar el adecuado suministro de bienes y servicios que permita la prestacidn del servicio de acceso a la
Justicia de manera oportuna y en las mejores condiciones, asimismo el adecuado manejo de los recursos.

En consideracion con las disposiciones legales vigentes acerca de la responsabilidad que recae sobre quienes
administran y tienen control sobre los bienes y patrimonio del Estado, le corresponde el deber adicional de
garantizar la integridad de las personas que laboran en la Entidad, los visitantes y proteger los bienes de ella y
todos aquellos que se encuentren dentro de las instalaciones de la Rama Judicial en el Atlantico.

Corresponde a la Direccién Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial de Barranquilla en virtud de Io
establecido en el articulo 103 de Ia Ley 270 de 1996, Administrar los bienes y recursos destinados para el
funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su correcta aplicacion o utilizacion.

En la actualidad, se encuentra publicado en el SECOP Il, el proceso de seleccién que permita llevar a cabo el
mejoramiento locativo, consistente en obras de intervencién en la fachada flotante y ventanearia proyectante
del Edificio Lara Bonilla y el primer piso del Centro Civico, en las condiciones técnicas, de calidad y cantidades
requeridas por la entidad.

El seguimiento de este contrato necesita tener supervision técnica constante, por lo que se requiere adelantar
un proceso de seleccion para contratar la Interventoria Técnica, Administrativa, Juridica, Financiera, Contable
y Ambiental, en virtud al articulo 83 de la ley 1774 de 2011, que sefiala:

“(...) las entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto
contratado a través de un supervisor o un interventor, segun corresponda.

(...) La interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una
persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato
suponga conocimiento especializado en la materia, 0 cuando la complejidad o la extensién del mismo lo
justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del
contrato principal, podra contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto
o contrato dentro de la interventoria”.

Dicho lo anterior, dada la complejidad de la obra civil atras citada, se hace necesario que el desarrollo de este
proyecto sea supervisado y vigilado técnica, administrativa, financiera, ambiental, contable y juridicamente por
un consultor externo, idéneo, capacitado, con experiencia en este tipo de actividades y con una organizacién
de empresa, que le garantice a la Rama Judicial un adecuado ejercicio de interventoria, y como consecuencia,
la correcta ejecucion de la citada obra.

La labor de interventoria debe realizarse, cumpliendo con todos los estandares de seguridad industrial, medio
ambiente, salud ocupacional, controlado durante toda la vigencia del contrato de obra, la correcta administracion
de los recursos econoémicos del mismo, cumpliendo con los tiempos de ejecucién pactados, verificando que la
calidad de los materiales de la obra cumplan estrictamente las especificaciones técnicas contratadas;
garantizando que todas las obligaciones inherentes a su ejecucion se adecuen a la normativa en materia de
contratacion publica y se ejecuten por personal idéneo y experimentado en la supervision integral de este tipo




de contratos, y en general, debera propender por la consecucién efectiva de los fines inmersos en la pretendida
contratacion.

Que en la actualidad la Rama Judicial no cuenta con Acuerdo Marco de Precios propios, sin embargo, es preciso
manifestar que la Rama Judicial tiene la potestad de adherirse o no a los suscritos por Colombia Compra
Eficiente, siempre y cuando sea lo mas conveniente para la Entidad.

No obstante, a lo anterior, se deja constancia que una vez realizada la consulta en la TIENDA VIRTUAL DEL
ESTADO COLOMBIANO - LINK http://www.colombiacompra.gov. collista-de-acuerdos-marco, se puede
observar que no hay un Acuerdo Marco vigente respecto del objeto del presente proceso de contratacion.

2.1.1. Marco de Contratacion

Objetivo General | Llevar a cabo, el desarrollo, modernizacion, acondicionamiento,
mantenimiento y operacién sostenible de la infraestructura fisica de la
Rama Judicial, en armonia con el crecimiento y evolucion de la demanda
de justicia en todo el territorio nacional; aplicando criterios de
racionalizacion y priorizacion de los recursos de inversion.

Objetivo la Interventoria Técnica, Administrativa, Juridica, Financiera, Contable y
especifico: Ambiental al contrato de mejoramiento locativo, consistente en obras de
intervencion en la fachada flotante y ventanearia proyectante del Edificio
Lara Bonilla y el primer piso del Centro Civico.

Programa: Mantenimiento de bienes inmuebles.

3.1. OBJETO CONTRACTUAL
Contratar en nombre de la NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BARRANQUILLA la Interventoria Tecnica, Administrativa,
Juridica, Financiera, Contable y Ambiental al contrato de mejoramiento locativo, consistente en obras de

intervencion en la fachada flotante y ventanearia proyectante del Edificio Lara Bonilla y el primer piso del Centro
Civico.

3.1.1. Descripcion del Proyecto.

El Contratista Interventor debera supervisar la ejecucion del 100% de las actividades que se relacionan a
continuacion por parte del contratista de obra:

Obras de mejoramiento locativo, consistente en obras de intervencion en la fachada flotante y
ventanearia proyectante del Edificio Lara Bonilla y el primer piso del Centro Civico.

Item | Elemento Descripcién U.M. | Cantidad
1 | Nivel PRELIMINARES: 1,000
11 | Tarea Cerramiento con polisombra y protecciones al transetinte en la zona contra caida de ML 200,000
elementos.
2 | Nivel MEJORAMIENTO PARA SOLUCION A PROBLEMATICAS DE 1,000
IMPERMEABILIZACION: :
Mantenimiento, adecuacion y limpieza de fachada edificio Lara Bonilla calle 38. Incluye
21 | Tarea resanes, acabados en drywall y pintura sobre estos. M2 | 1.478,000
Mantenimiento, adecuacion y limpieza de fachada edificio Lara Bonilla calle 40. Incluye
22 |Tarea resanes, acabados en drywall y pintura sobre estos. M2 | 1.245,000
Mantenimiento, adecuacion y limpieza de fachada edificio Lara Bonilla carrera 44.
2.3 | Tarea Incluye resanes, acabados en drywall y pintura sobre estos. M2 80,000
3 | Nivel MANTENIMIENTO Y/O REEMPLAZO DE VENTANERIA EN MAL ESTADO: 1,000
Reemplazo, suministro e instalacién ventana proyectante. Incluye perfil especial serie
3.1 | Tarea 3831y accesorios. Und 26,000
3.2 | Tamea Reempl_azo' sumini;tro e instalacién de vidrio laminado color bronce, con sus M2 60,000
respectivos accesorios.
4 | Nivel OBRAS CIVILES PARA ESTABILIZACION DE FACHADA: 1,000




Reparacién de entrada piso 1, edificio Centro Civico, suministro e instalacién de

4.1 | Tarea tensores y accesorios. Und 1,000
Reparacién de fachada piso 2, edificio Lara Bonilla, suministro e instalacién de

42 | Tarea tensores y accesorios. Und 6,000

Estas adecuaciones se realizaran teniendo en cuenta las observaciones y disposiciones que dicte tanto la
interventoria como el supervisor del contrato.

Las labores de aseo y limpieza deben ser permanentes y constantes en la obra.

3.2. CLASIFICACION UNSPSC

Clasificador UNSPSC. - Los bienes objeto del presente proceso de seleccion estan codificados en el
clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se indica a continuacioén:

81101500 Ingenieria Civil y Arquitectura

Nota: los codigos propuestos son a manera de referencia y de caracter informativo, mas no seran verificados
por La — Nacién Consejo De La Judicatura en el RUP, ni se constituiran como factor habilitante para la
seleccién del contratista.

3.3. ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL
El interventor debera:

a. Ejercer el control y vigilancia durante todo el proceso de interventoria a la obra civil que permita llevar a cabo
el mejoramiento de parte de las instalaciones del Palacio de Justicia de Barranquilla, en las condiciones
técnicas, de calidad y cantidades exigidas por la entidad

b. Impartir por escrito las érdenes al contratista de la obra, con copia al supervisor de la Entidad. No obstante,
si el contratista, no esta de acuerdo con las mismas, debe manifestarlo por escrito al interventor, con copia a la
Nacion - Consejo Superior de la Judicatura, antes de proceder a ejecutar las érdenes. En caso contrario,
responde solidariamente con el Interventor si del cumplimiento de dichas érdenes se derivan perjuicios para la
Entidad.

c. Ejercer la Interventoria del contrato de manera directa en el sitio de la obra.

d. Acompafiar a la Entidad en aquellos asuntos que se le soliciten de acuerdo con su especialidad Y que tengan
relacién con el proyecto.

e. Si el interventor rehtisa o descuida cumplir cualquier orden escrita del Supervisor, éste le notifica por escrito
sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las omisiones o infracciones y exigiendo
su cumplimiento. Si esta notificacion no surte ningun efecto dentro de un plazo de cinco (5) dias habiles, el
Interventor comunica dicha situacion a la Nacién — Consejo Superior de la Judicatura para que se tomen las
medidas necesarias.

f. Para todos los efectos, el contratista de Ia obra, el interventor y el supervisor de la Entidad, deben documentar
las causas o motivos de incumplimientos que se presenten respecto de las responsabilidades de competencia
propia de cada uno.

3.4. AUTORIZACIONES PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL

N/A

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL CONSEJO SUPERIOR

4.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El interventor debe cumplir, ademas de lo establecido en la Ley 1474 de 2011, modificada por la Ley 1882 de
2018, con las siguientes obligaciones:

1. Suscribir, junto con el Contratista, el Acta de inicio de la obra; documento que debe ser remitido a la
Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial. a través del Supervisor designado,
debidamente suscrito y en original.

2. Aprobar, al momento de la suscripcion del Acta de Inicio del contrato de obra, el Cronograma de
Actividades que presente el Contratista y solicitar los ajustes que sean necesarios para la correcta

L ejecucion del contrato, dentro del tiempo establecido. Dicho cronograma debe ser remitido a la Direccién
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Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial, a través del Supervisor designado, debidamente
suscrito, aprobado y en original.

Vigilar los plazos contractuales.

Verificar la existencia y la vigencia de la garantia unica y hacer un seguimiento adecuado de control en
la exigibilidad de las garantias, esto es, que, en el momento de revisar las pélizas y sus anexos
modificatorios, se analicen las vigencias y los valores asegurados que amparen los riesgos contenidos
en el contrato, durante toda la ejecucion del contrato y el término de liquidacién del mismo.

Conocer la propuesta presentada por el contratista. Asi como el contrato, pdlizas y pliegos de
condiciones y demas documentos referentes a |a obra.

Verificar que las obras contratadas, estén acorde con lo estipulado por la Nacion - Consejo Superior de
la Judicatura — Direccién Seccional De Administracién Judicial de Barranquilla conforme con los
documentos técnicos publicados dentro del proceso de seleccién y que correspondan con la oferta
presentada por el Contratista.

Presentar los conceptos técnicos que se requieran para el cumplimiento a satisfaccién de las labores
contratadas.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema Integral de Seguridad Social,
Sistema General de Riesgos Laborales y Aportes Parafiscales, cuando haya lugar, del personal que se
utilice durante la ejecucion del contrato.

Elaborar y presentar a la Direccién Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial Barranquilla a través
del Supervisor designado, los informes sobre incumplimiento total o parcial de las obligaciones
contractuales por parte del Contratista, durante |a ejecucion del contrato, si este llega a presentarse.
Dicho informe debe incluir un analisis completo del grado de incumplimiento de las obligaciones del
Contratista, asi como las recomendaciones técnicas, juridicas, financieras y contables a que haya lugar.
Los informes que se presenten deben entregarse en medio magnético en formato PDF u otro programa
que no permita modificaciones.

Dar aviso oportuno y por escrito a la Entidad durante la vigencia del contrato, para que se adopten las
medidas conducentes y oportunas a que haya lugar. Para el efecto debera SOLICITAR, JUSTIFICAR Y
RECOMENDAR por escrito la aplicacion de las multas pactadas en el contrato adjuntando los
documentos que sirvan de soporte para esta actuacion y, en particular, los requerimientos previos para
conminar al contratista.

Realizar reuniones periédicas con el Contratista, para evaluar el avance de gjecucion del contrato de
obra y las dificultades que se lleguen a presentar: de dicha reunion debe dejarse constancia en Acta,
documento que debe ser allegado a la Direccidn Ejecutiva seccional de Administracion Judicial de
Barranquilla, a través del Supervisor designado, en copia, a mas tardar dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a la realizacion de la reunion.

Estudiar, evaluar y aprobar los Analisis de Precios Unitarios de las Actividades No Previstas, que surjan
con ocasion del desarrollo del contrato y elaborar el acta respectiva.

Verificar y aprobar las cantidades e items no previstos y demas documentos presentados por el
Contratista, en las Actas de Corte para pago.

Expedir para efectos de pago, las certificaciones de cumplimiento de las obligaciones técnicas, juridicas,
contables, financieras y administrativas del Contratista.

La certificacion de cumplimiento, que expide el Interventor, constituye la prueba de la verificacién y
aprobacion de la ejecucion del contrato y es requisito para efectuar los pagos al Contratista.

Remitir a la Direccién Ejecutiva seccional de Administracion Judicial de Barranquilla, a través del
Supervisor designado, todos los documentos originales, informes y demas escritos que se generen
durante la ejecucion del contrato y que conserve en virtud de la Interventoria.

Analizar, conceptuar y autorizar los cambios técnicos que, por razones de modo, tiempo, lugar y
necesidades, deban realizarse durante la ejecucion del contrato, siempre que tales cambios puedan
realizarse sin necesidad de otrosi o adiciones, e informar dichos cambios a la Direccién Ejecutiva
seccional de Administracién Judicial de Barranquilla, a través del Supervisor designado.

Realizar las actividades necesarias que conduzcan al cumplimiento de todas las obligaciones técnicas,
administrativas, contables, financieras vy juridicas, por parte del Contratista, estipuladas en el contrato.
Emitir concepto juridico y remitirlo para aprobacién a la coordinacién de asistencia Legal de la Direccion
Ejecutiva seccional de Administracién Judicial de Barranquilla, cuando quiera que surjan dudas sobre el
alcance de las modificaciones o ajustes que deban realizarse al contrato, a fin de establecer si los
mismos, requieren un otrosi o adicién o por el contrario, pueden ser realizados de comun acuerdo entre
el Contratista, el Interventor y el Supervisor designado. Dicho concepto debe ser emitido por el
profesional idoneo que la Interventoria debe contratar para tal fin.

Validar los informes semanales y/o mensuales presentados por el Contratista sobre el grado de avance
y ejecucion de las labores contratadas, e informe final de las mismas y allegarlos en original, a la
Direccion Ejecutiva seccional de Administracion Judicial de Barranquilla, a través del Supervisor
designado, a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la presentacion de los mismos
por parte del Contratista, con el correspondiente concepto de cumplimiento técnico, juridico, financiero
y contable emitido por la Interventoria. Dichos Informes se remiten por el Supervisor designado, a la
coordinacion de Asistencia Legal de la Seccional Barranquilla.




21. Exigir al Contratista, el estricto cumplimiento del contrato y de la totalidad de obligaciones en él
contenidas.

22. Verificar que el Contratista mantenga durante toda la ejecucion de las labores contratadas, el equipo de
trabajo ofrecido en la propuesta y solicitar la sustitucién de cualquiera de ellos, en caso que no cumplan
con los requisitos exigidos por la Entidad, o gue su desempeno no sea el adecuado.

23. Elaborar y suscribir junto con el Contratista, el Acta de Recibo Final de Obra, en el cual debe quedar
constancia expresa del estado en que se entregan todas y cada una de las labores contratadas.

24. Elaborar el proyecto de Acta de Liquidacion del contrato de obra y de Interventoria, y presentarlo a la
Direccién Ejecutiva seccional de Administracién Judicial de Barranquilla a través del Supervisor
designado, quien lo debe remitir a la coordinacién de Asistencia Legal para su revision juridica.

25. Anexar al finalizar las labores contratadas, una Certificacion suscrita, donde se garantiza que las
especificaciones, medidas y cantidades de los trabajos ejecutados fueron verificadas personalmente y
en su totalidad, por esa Interventoria y que se encuentran conforme con lo contratado.

26. Responder en los tiempos que corresponda, todo recurso y/o informacién que soliciten los Entes de
Control, tanto para el contrato de obra, como para el contrato de Interventoria. Los documentos
requeridos deben ser remitidos a la Direccion Ejecutiva seccional de Administracion Judicial de
Barranquilla, a través del Supervisor designado, dentro de los tiempos exigidos.

27. Suministrar al Supervisor del contrato, cuando éste lo solicite; informes sobre cualquier aspecto del
objeto del contrato.

28. Solicitar a la Entidad, cualquier solicitud de prérroga, adicién, suspension o reinicio del contrato de obra,
a efectos de prorrogar la vigencia de las Pélizas o tomar las medidas pertinentes, en caso de
incumplimiento.

29. En caso de retraso, el Interventor debe avalar y presentar al Supervisor del contrato, un Plan de
Contingencia para mitigar el retraso generado. Este plan debe estar debidamente suscrito por el
Contratista. El Interventor debe exigir al Contratista el cumplimiento de esta obligacién, so pena de
suscribir el Plan de Contingencia por el mismo.

30. Garantizar la calidad del servicio y responder por ella de conformidad con el numeral 4 del articulo 5 de
la Ley 80 de 1993.

31. Constituir las garantias que se soliciten.

32. Dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones del Sistema Integral de Salud, riesgos laborales,
pensiones y aportes parafiscales, cuando a ello hubiere lugar y presentar los documentos respectivos
que asi lo acrediten; garantizar la Seguridad Industrial y Ocupacional del personal a su cargo o servicio,
lo anterior, conforme con lo establecido por el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, Ia
Ley 1122 de 2007, ley 1562 de 2012, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 del 5 de marzo de 2003 ,
articulo 23 de la ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demas normas que las adicionen, complementen
o modifiquen. El incumplimiento del Interventor, de estas obligaciones para con sus empleados, puede
generar imposicién de multas sucesivas, la afectacién de la garantia en los amparos de cumplimiento y
de salarios y prestaciones.

33. Asegurar que el personal que el Interventor ocupe en la ejecucion del Contrato, no tiene ninguna
vinculacion laboral, civil y/o comercial con la Nacion — Consejo Superior de la Judicatura Direccion
Ejecutiva seccional de Administracion Judicial de Barranquilla. La responsabilidad derivada de estas
vinculaciones corre a cargo exclusivo del Interventor.

34. Mantener durante la ejecucion del contrato de Interventoria, el equipo de trabajo ofrecido en la propuesta
econdmica. El Supervisor puede solicitar la sustitucién de cualquiera de ellos, en caso que no cumplan
con los requisitos exigidos por la Entidad, o que su desemperfio no sea el adecuado.

35. Presentar durante los seis (6) meses siguientes a la fecha de finalizacién del contrato, el proyecto de
Acta de Liquidacion, suscrita en conjunto con el Contratista y junto con ella, los planos record exigidos,
los manuales de mantenimiento, libros diarios o bitacoras y los demas documentos que establezca la
Nacion - Consejo Superior de la Judicatura, para revisién técnica y presupuestal. )

36. El Interventor previo al inicio del mantenimiento, debe requerir al contratista el SISTEMA DE GESTION
DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SGSST), con el fin de OTORGAR el respectivo aval o
realizar las observaciones que considere pertinentes.

37. El interventor debe verificar y promover el cumplimiento por parte del Contratista aislar el acceso al
publico con cerramientos perimetrales debidamente sefializados.

38. Minimizar al maximo la generacion de ruidos por la utilizacién de equipos en la ejecucion de la obra y
que causen molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos que produzcan mayores
niveles de ruido sean utilizados en horarios de menor impacto.

39. Coordinar con el contratista las actividades preliminares del contrato, tales como organizacion del sitio
en cuanto a ubicacion de oficinas y campamento. Aimacenamiento de materiales y equipos, instalacion
de vallas de identificacién, rutas, sitios de ingreso y salida de vehiculos, sefalizaciones, cerramientos
provisionales y medidas ambientales y de seguridad industrial, en el caso de ser necesarios.

NOTA: El personal que el contratista utilice en la ejecucion del presente contrato, no tendra ningun vinculo
laboral, civil ni comercial con la Direccidon Ejecutiva Seccional. La responsabilidad derivada de estas
obligaciones correra por cuenta del contratista. Asimismo, el contratista tomara las previsiones necesarias para




garantizar la seguridad industrial del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones
vigentes en el pais.
COMPROMISO ANTICORRUPCION. Con la suscripcion del contrato el CONTRATISTA se obliga a prestar
apoyo a la accion del Estado Colombiano para fortalecer Ia transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas
y en este contexto, asume explicitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin perjuicio de la obligacion
de cumplir la Ley Colombiana, especialmente la ley 1474 de 2011, asi:
1. No ofrecer ni dar sobornos, y ninguna otra forma de halago o dadiva a ningun funcionario publico en relacion
con el contrato.
2. No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusion en el presente proceso
contractual.
OTRAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR
Ademas de las obligaciones relacionadas, el Contratista debe contar para el desarrollo del contrato con un
equipo de profesionales que cumpla con el siguiente perfil:
. ; . Experiem[:ia Experiencia Especifica de;f, c:;én
? argo a ormacion genera ; : S
Item 4 o Como / En: N° de para ejecucion
desempefiar Académica minima Contratos | del contrato a
(tiempo) adjudicar
Director de
Ingeniero Civil o interventorias a
afin con estudios contratos de .
: : Permanencia
superiores Construccion o, i
1 IIE'I"EE\CIES‘IBODREIA (especializacién o 5 afios remodelacion, 2 tirn:rw wgaeg Ta
maestria.) mejoramiento, ob raﬂ (50%)
Debidamente adecuacion, ‘
Matriculados ampliacién de
edificaciones
(Con
certificacion
demostrable
en el objeto
del contrato)
Residente o
Ingeniero Civil o director de
afin interventorias a
Con estudios contratos de Permanencia
5 RESIDENTE DE superiores. 3 afios Construccién o, P minima de
INTERVENTORIA Debidamente remodelacion, tiempo en la
Matriculados mejoramiento, obra (100%)
adecuacioén,
ampliacién de
edificaciones.
(con
certificacion
demostrable
en el objeto
del contrato).
En Salud
Ocupacional de
interventorias a
Profesional o contratos de Pafmansncia
tecndlogo en Construccién o, Wicinade
3 ASESOR SISO Salud Ocupacional 3 afios remodelacion, 2 tiempo en Ia
con licencia mejoramiento, obra (100%)
vigente. adecuacién, k
Debidamente ampliacion de
Licenciado edificaciones
Inspector de
interventorias u
i el Permanencia
4 INSPECTOR Tecnblogo en 3afios | o, remodelacion, 2 i
Obras Civiles : ¢ tiempo en la
mejoramiento, obra (100%)
adecuacion,
ampliacion de
edificaciones
Perm_anencia
5 SECRETARIA | Auxiliar Contable | 2 afios Secretaria : h’;‘;‘;’gigfa
obra (100%)
4.2. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR
La Supervision del contrato a celebrar sera ejercida por la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracién
Judicial Barranquilla a través de las oficinas de Mantenimiento, al contar con personal experimentado e idéneo
segun lo preceptuado en el articulo del numeral Il Articulo 48 del Decreto 763 de 2009. Para ello actuara de




conformidad con lo establecido en el capitulo IX de la Resolucién N° 4132 Del 31 De Julio De 2014 o “Manual
de Contratacion para La Direccién Ejecutiva De Administracion Judicial y Direcciones Ejecutivas Seccionales.”

4.3. OBLIGACIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION JUDICIAL

1 Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato y realizar los descuentos de impuestos y contribuciones a
que haya lugar de conformidad con la normatividad legal vigente.

2, Supervisar la correcta ejecucion del contrato.

3, Impartir a través del Supervisor, las instrucciones necesarias para la correcta ejecucién del contrato.

4. Suministrar oportunamente la informacion y el apoyo que requiera el CONTRATISTA, para el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

5. Todas las demas que surjan de la naturaleza del contrato.

AD DE SELECCION, JUSTIFICACIGN Y FUNDAMENTG

5.1. MODALIDAD DE SELECCION

La modalidad de contratacién correspondiente al presente proceso es SELECCION DE MINIMA CUANTIA que
es aplicable para la adquisicién de bienes, obras y servicios cuyo valor no exceda del diez por ciento (10%) de
la menor cuantia, independientemente de su objeto. la Entidad justifica En virtud de lo sefialado en el articulo 2
de la ley 1150 de 2007

En ese orden se aplicara la normatividad prevista en la ley 1150 de 2007 y su decreto reglamentario 1082 de
2015.

MADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DEL MIS

PRESUPUESTO OFICIAL ESTABLECIDO
El presupuesto oficial con que cuenta la entidad para la presente contratacion es $ 74.046.375,00 INCLUIDOS
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE LEY

6.2. SOPORTE PRESUPUESTAL

La ejecucion del proyecto se encuentra financiada con recursos del Presupuesto General de la Nacién y se
respalda con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, expedido por el Jefe de Ejecucion Presupuestal, de
la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial seccional Barranquilla, adjunto al presente estudio.

6.3. VARIABLES CONSIDERADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO OFICIAL

La oferta no podra superar el Valor del presupuesto oficial estimado para la contratacién de la Interventoria.
El Precio Incluye:

* Costos de recurso humano utilizado por el contratista para dar cumplimiento al objeto del contrato

+ Costos de papeleria, equipos y materiales utilizados para dar cumplimiento al objeto del contrato.

* Todos los demas costos necesarios para dar cumplimiento al objeto del contrato.

Los proponentes deben tener en cuenta al momento de formular sus propuestas las deducciones que la
Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Barranquilla esta obligada a efectuar a quien
corresponda, por concepto de impuestos y retenciones, ya que asi lo termina la legislacion tributaria
colombiana, Retencion en la fuente, Reteiva, Reteica y Estampilla Pro Unal.

De igual manera el contratista se sometera al pago de otros impuestos que sean creados por el gobierno
nacional en el transcurso de la relacién contractual.

JUSTIFICACION - ESTUDIO DE PRECIOS DE MERCADO

El presupuesto oficial destinado para este efecto y por el cual se suscribira el contrato, hace referencia al analisis
de procesos de contratacion similares realizados por otras entidades del estado; donde se revisé informaciéon
relacionada con salarios, condiciones técnicas y recursos de la interventoria y que sirven para satisfacer la
necesidad de la entidad, y por lo cual se tomé como referencia la tabla de honorarios de la Agencia nacional de
Infraestructura (ANI).




Asi las cosas, el presupuesto oficial resultante se discrimina en la siguiente tabla:

CONDICION PROPUESTA
DESCRIPCION NUMERO DE SALARIO | DEDICACION | DURACION |  VALOR
PROFESIONALES MENSUAL HOMBRE/MES MES PARCIAL
I) COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
$
Director de Interventoria 1 7.200.000,00 05 1.5 $ 5.400.000,00
$
Ingeniero Residente 1 4.500.000,00 1 15 $ 6.750.000,00
$
SISO 1 2.300.000,00 1 1.5 $ 3.450.000,00
PERSONAL TECNICO
$
Inspector de Obra 1 2.300.000,00 1 1.5 $ 3.450.000,00
$
Secretaria 1 1.700.000,00 1 1,5 $ 2.550.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | § 21.600.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR 2,50
TOTAL COSTO PERSONAL | $ 54.000.000,00
COSTO
DESCRIPCION CANTIDAD SENSTAL UNIDAD | puracioN | VALOR
MES PARCIAL
i) COSTOS DIRECTOS
Comunicaciones (teléfono, fax, $
correo, socializacion, videos, etc.) 1 400.000 mes 1,5 $  600.000,00
Edicion de informes (incluye
fotografias, papeleria, CD's, $
fotocopias, planos) 1 650.000 mes 1,5 $ 975.000,00
Reproduccion documentos $
(Fotocopias) 1 400.000 mes 1.5 $  600.000,00
Equipos de proteccion para alturas $
inspecciones) 1 1.400.000 mes 1.5 $ 2.100.000,00
Oficina - campamento (incluye $
Servicios) 1 800.000 mes 1 $ 1.200.000,00

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

$ 5.475.000,00

TOTAL COSTO DIRECTOS

$ 5.475.000,00

SUBTOTAL COSTO PERSONAL MAS COSTOS DIRECTOS

$ 59.475.000,00

Contribucién Contrato de obra del 5%

$ 2.973.750,00

Contribucién 0.5% correspondiente a Estampilla (Pro

-universidad nacional y demas universidades estatales de

Colombia)

$ 297.375,00

I.V.A 19%

$ 11.300.250,00

TOTAL DE LA INTERVENTORIA

$74.046.375,00




NOTA: El personal, equipo y actividades relacionadas en el formulario anterior son las minimas que debe ofrecm
el proponente para la ejecucion de la interventoria.

En todo caso el proponente no podra exceder el valor del presupuesto oficial estimado, y el factor multiplicador
2.5%, so pena de incurrir en una de las causales para no considerar las propuestas. La oferta que supere este
porcentaje sera rechazada y no ser4 tenida en cuenta dentro del presente proceso de seleccidn. Asi mismo, la
propuesta incluira todos los impuestos vigentes a la fecha para este tipo de contratos.

Los interesados en participar en el presente proceso deberan ofertar la totalidad de los items exigidos,
cumpliendo las especificaciones técnicas, sin sobrepasar el precio de referencia por cada uno de los servicios.
De no ser asi se entenderia que se encuentra incurso en causal de rechazo.

6.4. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO

La Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial realizara el pago de la presente contratacion de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 3° del decreto 1425 del 24 de julio de 1.998. Este sera efectuado
directamente al contratista, por parte de La Direccion General del Tesoro Nacional, mediante pagos parciales,
dependiendo la disponibilidad del PAC, previa presentacion de la factura o cuenta de cobro, respaldada por los
siguientes documentos:

. Un primer pago, correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, al inicio de los
servicios, para lo cual debera presentar un plan de inversién y garantia de buen manejo del anticipo.

. Los demas pagos acorde al avance de obra.
Acta de recibo satisfactorio de la actividad contratada.

Certificacion de pago de aportes al Sistema Integral de Salud, Riesgos Laborales y parafiscales, cuando haya
lugar.

Certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal seglin corresponda de conformidad con la
Ley 43 de 1990 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que acredite estar al dia en el pago de nédmina y de las
obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales cuando haya lugar.

Contribucién Contrato de obra del 5%

Contribucién 0.5% correspondiente a Estampilla (Pro-universidad nacional y demas universidades estatales de
Colombia)

En todo caso, los pagos estipulados en el presente numeral, se sujetaran a los recursos que la Direccion
General de Crédito Publico y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda, adjudique a la Nacién - Consejo
Superior de la Judicatura.

 PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de
2015, la capacidad juridica y las condiciones de experiencia de los proponentes seran objeto de verificacion de
cumplimiento como requisitos habilitantes para la participacion en el proceso de seleccién y no otorgaran
puntaje. Igualmente, y en apego a la directriz de Colombia - Compra eficiente, se exigird una experiencia
proporcional en cuantos factores tiempo y econémico. Los requisitos habilitantes para el presente proceso de
seleccion se determinan considerando las condiciones minimas con las que deben contar los proponentes, de
tal suerte que se garantice que el futuro contratista cuente con la capacidad e idoneidad suficientes para ejecutar
el objeto del contrato y el ofrecimiento mas favorable, corresponde al proponente que ofrezca el menor precio.

La verificacién de los requisitos habilitantes se realizara individualmente por parte de los miembros que
conformen el Comité Evaluador y se efectuara de la siguiente manera: La RAMA JUDICIAL efectuara la
verificacion de la capacidad juridica y experiencia, que se establezcan para el presente proceso de seleccién.

En caso de existir discrepancias entre los datos contenidos en la propuesta o entre los datos contenidos en los
documentos y certificados anexos, tratandose de obligaciones del proponente, se adoptara la declaracién que
sea mas favorable a la RAMA JUDICIAL.

Experiencia

Como factor habilitante de la propuesta, el comité técnico verificara la Experiencia minima del proponente:




Dos (2) Certificaciones de contratos de interventoria de contratos de Obras civiles ejecutados y terminados en
el pais durante los 5 (cinco) afios anteriores a la fecha de cierre y cuya sumatoria debe ser igual o superior al
100 % del presupuesto oficial estimado.

Las certificaciones deben cumplir minimo con los siguientes requisitos:

. Nombre o razén social del Contratante

. Nombre o razén social del Contratista

. Objeto del contrato.

. Fecha de emision de la certificacion.

. Fecha de inicio del contrato.

. Fecha de terminacién del contrato.

. Valor del contrato.

1. El valor de las Certificaciones sera evaluado en SMMLV vigentes a la fecha de terminacion del respectivo
contrato.

2. La certificacion debe estar suscrita por quien tenga tal facultad dentro de la entidad o firma contratante

y debe contar con los datos de contacto, de tal manera que la informacién pueda ser verificada por la Nacion —
Consejo Superior de la Judicatura.

3 No se aceptan certificaciones de disefios de obras civiles tales como: vias, puentes, alcantarillados.
acueductos, canales, tanques, parques, plazoletas, andenes, polideportivos, villas olimpicas, ni escenarios
deportivos. La Certificacion debe indicar clara y expresamente el valor ejecutado en cada ocupacion, con el fin
de identificar el componente a tener en cuenta dentro de este proceso.

4, . Cualquier experiencia obtenida en el extranjero, se comprueba con el documento equivalente en el pais
respectivo, que debe reunir los requisitos establecidos en este numeral. Si la certificaciéon fue expedida en
idioma distinto al castellano, debe ser presentada en su idioma original junto con la traduccién oficial al
castellano y entregarla dentro del plazo previsto para la subsanacién, de conformidad con la Circular Externa
Unica emitida por Colombia Compra Eficiente.

5. Se aceptan certificaciones sobre contratos realizados con el Consejo Superior de la Judicatura. En este
caso, son validos los datos de los contratos que reposen en los archivos de la Entidad, sin que ello signifique
una mejora de la propuesta del oferente, conforme a lo previsto en los Decretos 2150 de 1995 y 019 del afio
2012.

6. En caso de que no haya claridad en el objeto de la certificacion, se requiere que se anexe:
. El contrato y
. Acta de recibo final o el acta de liquidacion.

Estos documentos deben contemplar las actividades ejecutadas, de manera que la Entidad pueda determinar
el alcance de las mismas.

7. No se tienen en cuenta las certificaciones que presenten tachaduras, raspaduras, enmendaduras,
informacién no consistente y/o inexactitudes.

8. No se aceptan auto-certificaciones.

9. El Contratista debe presentar un cuadro con la relacién de las Certificaciones presentadas, en donde la

Entidad pueda identificar el contrato al que corresponde.

NOTA: En caso de haber celebrado contrato con entidad privada se debera presentar copia del contrato, poéliza
de cumplimiento y la factura de venta del contrato mencionado en la certificacion.

La entidad se reserva el derecho de solicitar durante la evaluaciéon y hasta la adjudicacién, la
informacion y soportes que considere necesarios para verificar la informacién presentada.

Capacidad Técnica: en estricto seguimiento a lo preceptuado en el Decreto-Ley 019 de 2012, cuyo numeral 2
de su articulo 212 indica que la intervencién solo podra realizarse bajo la direccién de profesionales idéneos en
la materia, el proponente anexara a propuesta las hojas de vida de un equipo de profesionales que cumplan
con el siguiente perfil:

EQUIPO DE TRABAJO




El contratista debe contar con el minimo equipo d trabajo exigido, para efectos de evaluacion el proponente
debera presentar el siguiente personal en su propuesta:

Experiencia Experiencia Especifica % de.
S Cargoa Formacién general Bansie i de“"?ac"’ﬂé
desempenar Académica minima i e | Pammacucion
(tiempo) Contratos | del contrato a
adjudicar
Director de
Ingeniero Civil o interventorias a
afin con estudios contratos de P .
: DIRECTOR DE Superidres Construccién o, etk g
INTERVENTORIA (especializacion o 5 afios remodelacién, 2 fiors |
7 A = poenla
maestria.) mejoramiento, o,
Debidamente adecuacion, obra (50%)
Matriculados ampliacion de
edificaciones
(Con
certificacion
demostrable
en el objeto
del contrato)
Residente o
Ingeniero Civil o director de
afin interventorias a
Con estudios contratos de Permanencia
2 RESIDENTE DE superiores, 3 afios Construccién o, 2 minima de
INTERVENTORIA Debidamente remodelacion, tiempo en la
Matriculados mejoramiento, obra (100%)
adecuacion,
ampliacion de
edificaciones.
(con
certificacion
demostrable
en el objeto
del contrato).
En Salud
Ocupacional de
interventorias a
Profesional o contratos de :
tecndlogo en Construccion o, Per[m_anegma
3 ASESOR SISO Salud Ocupacional 3 afios remodelacién, 2 tirenrrl"nma Ta
con licencia mejoramiento, obrap((;gg% )
vigente. adecuacion,
Debidamente ampliacién de
Licenciado edificaciones
Inspector de
interventorias u
e o Pemanenci
4 INSPECTOR Hromoig ot 3 afios o, remodelacion, 2 Lk
ras Civiles : 5 tiempo en la
mejoramiento, obra (100%)
adecuacién,
ampliacion de
edificaciones
Permanencia
- . minima de
5 SECRETARIA Aucxiliar Contable 2 afios Secretaria - tiempo en la
obra (100%)

Nota: Debe enviar hoja de vida con los respectivos soportes
REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES

En el presente Proceso de Contratacion pueden participar personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado

con el objeto del contrato a celebrarse. La duracién de esta asociacién debe ser por lo menos por la vigencia
del Contrato y un afio mas.

La Nacién-Consejo Superior de la Judicatura, Direccién Ejecutiva de Administracién Judicial, Seccional
Barranquilla también revisara que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad,
incompatibilidad sefialadas en los Articulos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, en concordancia con los Articulos 1°
al 4°y 90° de la Ley 1474 de 2011, Articulo 221° del Decreto-Ley 019 de 2012, que modifico el Articulo 6° Ley
1150 de 2007, en especial lo dispuesto por el inciso 5 de su numeral 6.3, concordante con lo dispuesto en el




Decreto 1082 de 2015.; o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisara el boletin
de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios y el certificado de antecedentes judiciales.

DOCUMENTACION REQUERIDA
v' Carta de presentacion de la propuesta suscrita por el proponente o representante legal del
proponente.
v Copia de cédula de ciudadania si el proponente persona natural y juridica.
v certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio, si es
persona juridica o natural que tenga registrados establecimientos comerciales.

v" Documento de constitucién de consorcio o unién temporal.

v Certificacion de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad social
Integral y aportes parafiscales.

v Certificacion de no estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades para contratar.

v Certificado de existencia y representacion legal.

v" Registro Unico tributario de la DIAN (RUT) para persona natural y juridica.

v' Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la procuraduria general de la nacion.

v" Certificado de no reportado en el boletin de responsables fiscales expedido por la contraloria
general de la republica.

v Certificacion de no tener antecedentes penales, ni policivos expedido por la Policia Nacional.

Se verificara que la documentacion presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en los pliegos de
condiciones. Su forma de evaluar es cumple o no cumple.

Podran participar como proponentes en el presente proceso de seleccién, personas naturales, personas
juridicas, personas extranjeras bien sea de manera individual o conformando proponentes plurales a través de
consorcios o uniones temporales que no estén incursos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecidos en la constitucion politica yenlaley y que ademas de cumplir con todos los requisitos establecidos
en la ley y en el pliego de condiciones, se encuentren inscritos en el clasificador de bienes y servicios.

Cumplimiento de las Obligaciones con la Seguridad Social y Aportes Parafiscales

De conformidad con lo establecido en el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, a la fecha de Ia presentacién de
la propuesta, el proponente debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y parafiscales cuando haya lugar; si es Persona Juridica, adjuntando certificacién en
la que se haga constar que se encuentra al dia con el pago de los referidos aportes, durante los seis (6) meses
anteriores a la presentacion de la oferta; dicha certificacién debe ser expedida por el Representante Legal o
Revisor Fiscal, segun sea el caso; si es Persona Natural, se deben presentar las planillas de pago de los citados
aportes.

Antecedentes Disciplinarios, Fiscales y Judiciales

La Nacién — Consejo Superior de la Judicatura, consultara en las paginas Web de la Contraloria General de la
Republica, la Procuraduria General de |a Nacién, la Policia Nacional, los antecedentes fiscales, disciplinarios y
el certificado de antecedentes judiciales de la persona que presente la propuesta o del Representante Legal de
la Persona Juridica que la presente y de los NIT de las empresas oferentes.

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, se realizaran las mismas verificaciones, para cada uno de sus
integrantes.

De conformidad con la funcién de advertencia de la Contraloria general de la republica No 2014EE0081179 del
30 de abril de 2014, no es posible contratar con quienes tengan la calidad de responsables fiscales.

De acuerdo con la normatividad ambiental vigente (Resolucién No. 1188 del 01 de septiembre de 2003), debera
presentar un plan de manejo de residuos tanto sélidos como liquidos en caso de requerirse y segun las
actividades a realizar; garantizando el debido manejo y disposicion de los mismos desde la programacién, hasta
la ejecucion de las actividades propias del objeto del contrato.

10. CONDICIONES DEL PROCESO DE SEGURIDAD Y SALU

'ivan‘l'a p.ovliticé'en 'mét'erié de salud ocupacional deferrhlnado por la Honorable Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura en el acuerdo 2333 de 2004, bajo la manifestacién expresa de velar por |




la seguridad y calidad de vida de los y las servidores judiciales y la comunidad en general. De igual manera se
hace extensiva la politica de implementacion del Sistema Integrado de Gestién de la Calidad NTC GP 1000-
2009, en especial en lo relacionado con el numeral 7.4 de la norma indicada.

De acuerdo con la fﬁodalidéd pertinente 'yuél estudio de riesgds efectuado y los postulédos de la Iegislacién'
vigente, la Direccién Ejecutiva Seccional Barranquilla, determina exigir expedicion de pdliza a favor de la
Nacion- Consejo Superior de la Judicatura que debera ser otorgada a través de una entidad bancaria o

compaiiia Aseguradora, cuya péliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria, gue ampare los
siguientes riesgos:

1.- Cumplimiento del contrato. Correspondera al diez por ciento (10%) del valor del contrato, vigente por el plazo
de ejecucion, sus adicciones, prorrogas o modificaciones, en caso de que las hubiere y cuatro (4) meses mas.
El monto exigido obedece al valor estimado del contrato, el tiempo de duracion es el maximo previsto para el
cumplimiento del contrato, teniendo en cuenta hechos no previsibles que demoren su ejecucién.

2.- Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. Correspondera al diez por ciento (10%) del valor
del contrato, vigente por el plazo de ejecucion y tres (3) afios mas. El monto exigido obedece al valor estimado
del contrato, el tiempo de duracion es el maximo previsto para el cumplimiento del contrato teniendo en cuenta
hechos no previsibles que demoren su ejecucion y el tiempo en que se presente una posible reclamacion.

3.- Calidad del servicio. Correspondera al diez por ciento (10 %) del valor del contrato, vigente por el plazo de
ejecucion y un (1) afio mas. El monto exigido obedece al valor estimado del contrato y el tiempo de duracién es
el maximo garantizado segun las ofertas presentadas en el Estudio de Precios del Mercado, tales como
adiciones, prorrogas y modificaciones, en caso que las hubiere.

4.- Buen Manejo De Anticipo: Correspondera al 100% del valor del anticipo, con una vigencia igual a la duracién
del contrato y seis (6) meses mas.

12. SUPERVISION Y/O SUPERVISION DEL CONTRA

12.1. SUPERVISION

Nombre del funcionario: Alfredo Rafael Hadechni Munive T

Identificacion del funcionario: C.C. 72.293.509

Cargo: Profesional Universitario Grado 11

Dependencia: Oficina de Mantenimiento y Soporte Tecnolégico

13.1. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucion del contrato sera HASTA EL 31 DE diciembre,

13.2. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO
El contrato se ejecutara en el Edificio Lara Bonilla y Centro Civico

El presente estudio de conveniencia se expide a los 10 dias del mes de NOVIEMBRE de

Lo /.

ALFREDO HADECHNI MUNIVE
Jefe Oficina de Mantenimiento y Soporte Tecnologico



