DOCUMENTO DE ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTIA VERSION 1

1. DATOS GENERALES

Tipo de Presupuesto Presupuesto de Inversion
Asignado

Fecha de elaboracion del Diciembre de 2019
estudio previo

Nombre del funcionario Ing. Alfredo Hadechni Munive

gue diligencia el estudio

previo

Area de Origen Administrativa - Mantenimiento y Soporte Tecnoldgico Seccional Barranquilla.

2. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Decreto 1082 de 2015.)

2.1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER

La Direccion Seccional de Administracion Judicial de Barranquilla, es el ente encargado de Administrar, Mantener
y Verificar el funcionamiento adecuado del aparato nacional de justicia en lo atinente al departamento del Atlantico.

El Propdsito fundamental del Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial es orientar las actividades de esta
Rama especifica del poder publico al cumplimiento de su objetivo misional de promover el acceso, la eficacia, la
eficiencia, la calidad, la confianza visibilidad y transparencia, la autonomia y el fortalecimiento institucional en la
administracién de Justicia en el pais, asi como entender y atender, en colaboracibn armdnica con otros poderes
del Estado, la solucion de conflictos y el cumplimiento en forma integral de los fines de la Justicia para la sociedad.

Que una de las funciones de la Administracién Judicial es la de propender por el bienestar de sus funcionarios y
empleados, suministrandoles los medios y las herramientas necesarias para que sus puestos de trabajo cumplan
con la normatividad en salud ocupacional, lo cual se ve finalmente reflejado en la buena marcha de la Administracion
de Justicia.

Que el Articulo 63 de la Resolucion 2400 de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, establece que: "La
temperatura y el grado de humedad del ambiente en los locales cerrados de trabajo, sera mantenido, siempre que
lo permita la indole de la industria, entre los limites tales que no resulte desagradable o perjudicial para la salud".
Es de anotar que las temperaturas maximas en la Region Caribe superan los 33.0°C, viéndose ésta incrementada
al interior de las sedes como consecuencia de la permanencia en ellas de servidores y usuarios, asi como por el
calor producto del funcionamiento de luces y equipos (computadores, impresoras etc.) dispuestos para la prestacion
del servicio, situacién esta que daria lugar a rebasar la temperatura ambiente ideal cuando se trabaja sentado o se
realiza una actividad moderada en ocho (8) horas continuas o0 mas en algunos casos la cual oscila entre 28 a 34°C.

Es preciso sefialar que contar con un sistema de aire acondicionado y ventilacién, es vital para el buen desempefio
de las funciones laborales de todos los funcionarios y empleados que se veran beneficiados con este proceso de
seleccion.

Por lo anteriormente expuesto y debido a las frecuentes solicitudes presentadas por distintos funcionarios y
empleados, donde las temperaturas son muy altas (mas de 30° y 35° C), e interfiere en el buen desempefio de las
funciones laborales de todos los funcionarios y empleados, y ademas ocasionar incomodidad y problemas de salud,
se hace indispensable adelantar procesos contractuales en materia correctiva con el fin de reemplazar la ducteria
de fibra de vidrio que se encuentra deteriorada por vetustez, por ducteria en lamina galvanizada la cual tendra una
mayor durabilidad y cumple con los parametros establecidos por El Instituto Colombiano de normas Técnicas,
ICONTEC NTC 2348 - Icontec, “Maquinas y Equipos. Conductos de Aire”, que en su numeral 3.1.1 indica el tipo de
materiales que se pueden emplear para conductos de transporte: “Los materiales para conectores y conductos de
aire deben ser basicamente de metal o mineral. No deben usarse materiales de fibras de asbesto no adheridas,
plasticos inflamables (poliuretano expandido, uretanos espumados) y demas materiales que no cumplan las normas
establecidas.”.

Ademas, teniendo en cuenta que en la actualidad la Rama Judicial no cuenta con Acuerdo Marco de Precios propios,
sin embargo, es preciso manifestar que la Rama Judicial tiene la potestad de adherirse 0 no a los suscritos por
Colombia Compra Eficiente, siempre y cuando sea lo més conveniente para la Entidad. No obstante, a lo anterior,
se deja constancia que una vez realizada la consulta en la TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO — LINK




http://www.colombiacompra.gov.co/lista-de-acuerdos-marco, se puede observar que no hay un Acuerdo Marco
vigente respecto del objeto del presente proceso de contratacion.

Para tal fin, se elaboran los estudios previos establecidos en los procesos de contratacion con el objeto de sustentar
la conveniencia y oportunidad de este proyecto, para lo cual el area de Mantenimiento y Soporte Tecnoldgico
Seccional Barranquilla, realizé el analisis que se presenta en este informe para determinar las condiciones de una
eventual contratacion de Mejoramiento Locativo a través del Reemplazo de ducteria de fibra de vidrio que se
encuentra deteriorada por vetustez, por ducteria en lAmina galvanizada.

2.1.1. Marco de Contrataciéon

Objetivo General | Llevar a cabo, el desarrollo, modernizacion,
acondicionamiento, mantenimiento y operacion sostenible de
la infraestructura fisica de la Rama Judicial, en armonia con
el crecimiento y evolucion de la demanda de justicia en todo
el territorio nacional; aplicando criterios de racionalizacion y
priorizacion de los recursos de inversion.

Objetivo Mejoramiento Locativo a través del Reemplazo de ducteria
especifico: de fibra de vidrio que se encuentra deteriorada por vetustez,
por ducteria en lamina galvanizada.

Programa: Mantenimiento de bienes inmuebles.

3. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS
REQUERIDOS PARA SU EJECUCION

3.1. OBJETO CONTRACTUAL

Contratar en nombre de La Nacién — Consejo Superior la Judicatura Mejoramiento Locativo a través del Reemplazo
de ducteria de fibra de vidrio que se encuentra deteriorada por vetustez, por ducteria en lamina galvanizada en el
piso 6 del Edificio Centro Civico.

3.1.1. Descripcién del Proyecto.

ITEM DESCRIPCION u/m CANT. VR. UNIT. VR. TOTAL

DUCTERIA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20". INCLUYE FABRICACION
| | Y MONTAJE ASI COMO LA SOPORTERIA EN RIEL CHANEL GALVANIZADO DE | 555 . )
4CM X 2CM, VARILLAS ROSCADAS GALVANIZADAS DE 3/8", DOBLE TUERCA

Y DOBLE ARANDELA DE 3/8" CON CHAZOS DE ANCLAJE HDI DE 3/8"
AISLAMIENTO DE DUCTERIA EN DUCT WRAP O SIMILAR M2 525
REJILLAS DE RETORNO ALETA FIJA CON DAMPER DE 12" X 12" UND 32
DIFUSORES DE SUMINISTRO ALETA FIJA 4 VIAS CON DAMPER DE 12" X 12" | UND 32
REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA SIN DAMPER DE 24" X 24" UND 10
ACOPLE DE DUCTERIAS DE SUMINISTRO Y RETORNO A UNIDADES SPLIT EN
CUARTO DE MAQUINAS PARA PISO 6

SUBTOTAL (1)

ADMINISTRACION 15%
IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

SUBTOTAL (2)

CONTRIBUCION CONTRATO DE OBRA DEL 5%
CONTRIBUCION 0.5% CORRESPONDIENTE A ESTAMPILLA (PRO-
UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE
COLOMBIA) $ .

IVA 19%
TOTAL $ -
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3.2. CLASIFICACION UNSPSC

Clasificador UNSPSC. - Los bienes objeto del presente proceso de seleccion estan codificados en el clasificador
de bienes y servicios UNSPSC como se indica a continuacion:

CODIGO DESCRIPCION

40101701 AIRES
ACONDICIONADOS

72101511 SERVICIOS DE
INSTALACION O
MANTENIMIENTO O
REPARACION DE
AIRES

ACONDICIONADOS

Nota: los codigos propuestos son a manera de referencia y de caracter informativo, mas no seran
verificados por La — Nacion Consejo De La Judicatura en el RUP, ni se constituiran como factor habilitante
para la seleccién del contratista.

3.3. ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL

En las presentes especificaciones se da mayor énfasis en la definicién de las caracteristicas y calidad de obra
terminada que a la descripcién de los procedimientos necesarios para obtener tales resultados Por otra parte, la
omisién de descripciones detalladas de procedimiento de disefio e instalacién de la ducteria en muchas de las
especificaciones refleja la suposicion basica que el contratista conoce las practicas relacionadas a su labor.

. El contratista deber& aportar todas las herramientas, implementos mecanicos y de transporte vertical y
horizontal necesarios para la correcta ejecucion de la obra.
. Serén por cuenta del contratista los sitios de almacenaje, campamentos, servicios publicos, y demas

construcciones provisionales que considere necesarios para la correcta marcha de los trabajos y cuya
localizacion debe ser aprobada por la SUPERVISION.

. Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberdn ser previamente aprobados por la
SUPERVISION mediante la presentacion de muestras con la debida anticipacion, ésta podra ordenar
por cuenta del contratista los ensayos necesarios para comprobar que estos se ajusten a las
especificaciones.

. El contratista se responsabilizara por la proteccidén y conservacion de las obras hasta la entrega y recibo
en forma definitiva a la nacién — consejo superior de la judicatura. La reparacion de dafios si los hubiere,
correra por cuenta del contratista y se haréa a satisfaccion de la SUPERVISION.

. Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos,
transportes, ensayos de control de calidad y demas elementos y gastos inherentes para el cumplimiento
satisfactorio del contrato, inclusive los costos indirectos y financieros.

. Cuando por descuido, imprevisiéon, negligencia o causas imputables al contratista ocurrieren dafios a
terceros, éste sera el directo responsable de ellos.
. En la construccién y acabados de las obras, la naciébn — consejo superior de la judicatura sera exigente

y, por lo tanto, el contratista utilizar4 materiales de primera calidad y mano de obra altamente calificada.
La Nacion — Consejo Superior De La Judicatura se reservara el derecho de aprobar o rechazar cualquier
trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones.

. Las cantidades de obra de los items cuya unidad de medida sea fraccionable, se aproximaran a un
decimal.
. Sera por cuenta del contratista el suministro de elementos de seguridad para su personal como cascos,

guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario que la SUPERVISION exija.
Mantendra en la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplira todas las normas referentes a
seguridad laboral que contemple la ley colombiana. Sera condicion para control de personal que en el
casco se coloque el logotipo del contratista y el nUmero asignado al trabajador.

. Donde se estipule, bien en los planos o en las especificaciones marcas o nombres de fabricas o
fabricantes se deben entender que tal mencion se hace como referencia para fijar la calidad del material
deseado. El contratista puede presentar el nombre de otros productos para la aprobacion de la
SUPERVISION, siempre y cuando sean de igual o mejor calidad a juicio de ésta y cumplan con todas
las normas establecidas en estas especificaciones. Esto no implicara variacion en precios unitarios.




. Para iniciacion de cualquier actividad el contratista debera ejecutar muestras indicando claramente el
proceso constructivo para obtener el visto bueno de la SUPERVISION.

. Vigilancia: correrd por cuenta del contratista la vigilancia de sus instalaciones, almacenes, equipos,
herramientas y de los elementos antes y después de su instalacion hasta el recibo final de la obra Tan
pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectle la liquidacion final del contrato, el
contratista debera por su cuenta y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, materiales y
sobrantes dejando los terrenos completamente limpios.

Para la ejecucién del objeto contractual, se hace necesaria la individualizacion objetiva de los parametros
necesarios para conseguir las condiciones ideales del contrato a suscribir, por lo que las condiciones técnicas
exigidas se describen a continuacion.

En cumplimiento del objeto del contrato, el CONTRATISTA, se compromete con la Direccién Seccional de la
Administracién Judicial, a cumplir con las especificaciones técnicas minimas establecidas en el presente
documento.

Los proponentes deben garantizar que los elementos cumplan las normas de calidad y conserven sus propiedades
fisico-mecénicas durante un lapso de tiempo considerable, establecido por la fecha de vencimiento en cada uno de
los elementos a adquirir, con el fin de utilizar en condiciones favorables y adecuadas.

Especificaciones Generales

Determinan las caracteristicas minimas, tipo y calidad de los elementos o0 repuestos a utilizar en la accion
contractual, estipulando condiciones constructivas, pero no constituyen en ninglin momento un manual. Se entiende
gue el contratista es profesional competente, ampliamente experimentado y que cuenta con el personal y equipo
necesarios para esta clase de trabajo. Cualquier cambio en las cantidades o especificaciones técnicas que
proponga el contratista debera ser aprobado por la entidad contratante en forma escrita antes de su ejecucion,
previo concepto favorable de la supervision. Cualquier omision en las presentes especificaciones no exime de
responsabilidad al contratista, ni podra tomarse como base para futuras reclamaciones. El contratista debe prever
todas las medidas de seguridad necesarias tanto para el personal de obreros comprendidos en la ejecucién, como
para los transeuntes del sector. Debera colocar elementos tales como: cintas de prevencion, avisos de seguridad,
etc., cualquier accidente que esté comprometido con la ejecucién de los trabajos sera responsabilidad del
contratista. La supervision estard autorizada para rechazar cualquier material o repuesto que presente mala calidad,
0 que no cumpla con los requisitos exigidos por la misma. Igualmente podré rechazar trabajos ya ejecutados que
no cumplan con las condiciones indicadas en las especificaciones técnicas o que no esté realizada correctamente,
sin que esto genere sobre costos. Cualquier gasto de ensayo, prueba de laboratorio, permisos y otro que se genera
por mala ejecucion, correra por cuenta del contratista.

El contratista debera prever la vigilancia durante el tiempo de ejecucién del contrato, considerando para ello todos
los costos que se generen. El contratista debe prever con el tiempo suficiente el alquiler, compra o adquisicion de
todos los materiales, repuestos, herramientas, equipos o cualquier otro elemento requerido para la ejecucion de los
trabajos. No se aceptaran retardos en la ejecucién de los mantenimientos por ninguna de estas causas. Es de suma
importancia que el contratista verifique personalmente las distancias reales, los lugares de suministro de repuestos
y/o materiales y cualquier otro determinante que afecte directa o indirectamente la ejecucion de los trabajos y por
ende el presupuesto final.

NOTAS GENERALES

El alcance del trabajo comprende la provision de mano de obra, la direccion técnica, el suministro de repuestos,
materiales, equipos y herramientas necesarias para llevar a cabo la totalidad de las actividades indicadas en estas
especificaciones.

Para la ejecucién de los trabajos el contratista se cefiird a los siguientes documentos:

. Las especificaciones aqui consignadas
. Todas las normas ASHRAE y SMACNA que cobijen a cada uno de los equipos, accesorios y materiales
gue se usaran en el desarrollo de los trabajos.

Los trabajos a ejecutar consisten en:
e Suministro e instalacion de ductos y aislamientos, rejillas y difusores
e Suministro e instalacion de tuberias y aislamientos
e Pruebas de presion a tuberias

El contratista suministrara todos los materiales e instalara equipos complementarios necesarios para el sistema de
aire acondicionado, enumerado en los planos, especificaciones y cantidades de obra, y en consecuencia se obliga
a ejecutar una correcta instalacion de acuerdo con el objetivo que se persigue al planear un eficiente sistema da
Aire Acondicionado.




Cualquier omisién en los detalles que suministran los planos y especificaciones, no exime de responsabilidad al
contratista, ni podra tomarse como base para reclamaciones pues se entiende que, al presentar una oferta, el
proponente ha examinado cuidadosamente estos documentos y se ha informado de las condiciones que puedan
afectar la obra, su costo y su plazo de entrega.

CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obras que se entregan como parte de los pliegos, son estimadas por medicion directa sobre los
planos, y serviran solamente como medio de comparacion entre las propuestas. La modalidad del contrato de
instalacion sera por PRECIOS UNITARIOS FIJOS, a menos que se presenten modificaciones sobre el disefio a
solicitud del propietario, caso en el cual se negociara por precios unitarios de la oferta, previamente a cualquier
ejecucion de trabajo. Por lo tanto, el proponente debera revisar las cantidades o manifestar su conformidad.

NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
Cuando se nombren Normas, Cédigos o especificaciones internacionales de los Estados Unidos de América, tienen
el propdsito de especificar y describir calidades, comportamiento de rendimientos minimos aceptables para el
propietario.
Air Movement and Control Association (AMCA)
- AMCA 99 Standard Handbooks, 1986
- AMCA 500 Test Methods for Louver, Dampers, and Shulters
- AMCA 210 Laboratory methods of testing fans
- AMCA 300 Reverberant Method for sound testing of fans American Society of Heating, Refrigerating and
Conditioning Engineers (ASHRAE)
- ASHRAE SP-91 HVAC Design Manual for Hospitals and Clinics
- ASHRAE 15 Safety Code for Mechanical Refrigeration
- Standard 62 Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality
- Standard 70 Method of Testing for Rating the Performance of Air
Ts and Outlets 1997
Handbook Fundamentals 1999
Systems and Application Handbook
National Electrical Manufacturers Association (NEMA)
- NEMA MG1 Motors and Generators
National Fire Protection Association (NFPA)
- NFPA 70 National Electrical Code
- NFPA 90 Air Conditioning and Ventilation System
Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
Sheet Metal and Air Conditioning Suppliers National Association (SMACNA)
- HVAC Systems Duct Design
- HVAC Duct Construction Standards —Metal and Flexible
- HVAC Systems — Testing, Adjusting and Balancing
Air Conditioning and Refrigeration Institute (ARI)
- ARI 410 Forced-circulation air — cooling and air heating coils
- ARI 430 Central station air handling Units
American Society of testing and materials (ASTM)
- ASTM A525 Specifications for general requirements for galvanized
- ASTM B62  Specifications for composition Bronce Castings
- ASTM B622 Specifications for welder cooper tubes

Los cAdigos y recomendaciones técnicas de las entidades nombradas, no son los Unicos que pueden ser aplicados,
pero si definen los minimos patrones de calidad aceptados por el propietario, y en general se debe aplicar dentro
de un criterio de sana economia bajo los requerimientos de Confort de los ocupantes, con vision futurista.
(Tecnologia de Punta y Software de control distribuido). El hecho de que en los pliegos y/o en la propuesta, no sea
mencionada en forma especifica una Norma o Cdodigo aplicables, no exime al proponente en el caso de ser
favorecido con la adjudicacion del CONTRATO, de su aplicaciéon y cumplimiento.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

Con su oferta, el contratista debera presentar un analisis de precios unitarios para los: Ductos, aislamientos y
tuberia, detallando los componentes, segun el alcance de su oferta, esto con el fin de aclarar la inclusion de todos
los elementos solicitados y su incidencia en el proyecto. La liquidacion de la obra se basard en la modalidad de
precios unitarios fijos, y los andlisis unitarios serviran como base para liquidacion de ejecuciones parciales,
reformas, reposicion, dafios, etc.

Especificaciones Complementarias.

Durante el transcurso de la ejecucién contractual, el contratista debera tomar todas las precauciones necesarias
para impedir la entrada de materiales extrafios a los ductos y tuberias, que produzcan obstaculo o deterioro, siendo
su obligacion realizar la revision y limpieza de cada seccidn, antes de continuar con otra. Todo material deteriorado




sera reemplazado por otro en buenas condiciones. Contratista sera responsable del cuidado y mantenimiento de
todos los equipos, respondiendo econémicamente por cualquier dafio o deterioro que sufra, sea por falta de cuidado
0 mala instalacion, hasta que los trabajos sean entregados parcial o definitivamente. Los planos que se entregan,
son solo indicativos, en lo que se refiere a los recorridos de los ductos; la localizacién exacta debe llevarla a cabo
el Contratista, analizando los elementos estructurales de la edificacion, realizando los ajustes que sean necesarios,
antes de dar comienzo a su trabajo, asi como también coordinando con el resto de instalaciones, y con la aprobacién
de Supervision. La responsabilidad del buen funcionamiento del sistema serd exclusivamente del contratista que
construya el sistema. Cualquier detalle técnico que considere no es conveniente para el proyecto debera ser
notificado a la supervisién, por escrito junto con su oferta.

DESCRIPCION TECNICA GENERAL DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA

Se suministraran e instalaran los ductos nuevos fabricados en lamina lisa de acero galvanizado de primera calidad
bajo el sistema TDC, preensamblados en fabricas dedicadas exclusivamente a la construccion y fabricacion de
conductos, bajo normas ISO 9001-200, asi como los angulos, refuerzos, varillas de suspension, soportes y
accesorios, de acuerdo a las normas vigentes de la “Sheet Metal and Air Conditionin Nacional Association
(SMACNA) de los Estados Unidos.

Esta lamina de acero galvanizada por inmersion en caliente es un producto que combina las caracteristicas de
resistencia del acero y la durabilidad del zinc, trae un mayor recubrimiento de zinc para una mayor proteccién contra
la corrosion y ademas trae su espesor real marcado para una fécil verificacion en obra de las especificaciones

Norma ASTM A 653

Ref. Calibre Espesor Recubrimiento Peso Kilos/mm . M? de Zinc gr./m?
LGR 16 150 275 11.87

LGR 18 1.20 275 9.49

LGR 20 0.90 180 7.09

LGR 22 0.70 180 5.51

LGR 24 0.60 180 4,71

LGR 26 0.46 180 3.60

Los soportes y colgantes para ductos horizontales seran en platina, o en angulo y varilla roscada segun el tamafio
del ducto, protegidos por pintura anticorrosivo, los soportes para ductos verticales seran en angulo anclado a los
muros.

Los soportes y colgantes para ductos horizontales seran en platina, o en angulo y varilla roscada segun el tamafio
del ducto, protegidos por pintura anticorrosivo, los soportes para ductos verticales seran en angulo anclado a los
muros. Las platinas y varillas seran fijadas a las placas del techo por medio de tiros de 4" fijados con carga calibre
22 de potencia adecuada segun el material de soporte, los soportes en varillas roscadas seran fijados mediante
chazos de 3/8” o de 2" segun el tamafio de cada ducto.

Los codos con radio interior igual o mayor que la dimension del lado del ducto. Los codos rectangulares en los
ductos de suministro de aire, estaran provistos de venas direccionales, del mismo calibre del ducto que los contiene.
En cada conexion entre un conducto y un equipo, se instalara una conexion flexible, fabricada en lona.

Las uniones longitudinales en las esquinas de los conductos seran efectuadas empleando union tipo
“‘PITTSBURCH?”. Las uniones que no sean en las esquinas seran de tipo “STANDING SEAM”.

Las transiciones entre conductos se secciones diferentes con una relacion minima de 1:5 y preferible de 1:7.

Se suministraran compuertas de regulacién de volumen (Dampers) en donde se indica en los planos, y en aquellas
partes en donde sea necesario para un buen balanceamiento del sistema. Dichas compuertas se instalaran en
forma tal, que puedan ser operadas desde la parte exterior de los ductos, y permitan ser aseguradas en la posicién
de balance en forma permanente.

Cada conducto de mas de 6 metros de longitud recta y todos los ductos de campanas de extraccion de cocina,
tendran una puerta de acceso con empaques herméticos, de 40 x 60 cms. igualmente, se deben instalar puertas
de acceso antes y después de los bancos de filtros, sensores de ductos y se debera contar con un minimo de dos
pases para instrumentos del tipo TH-1 de Duro Cine en calibre V4", ubicados en la descarga de los ventiladores de
suministro y en la succién y descarga de los ventiladores de extraccion.

Cuando se presenten cruce de conductos, se instalara en el nivel mas alto, el conducto de menor altura.

Se balancearan los conductos y rejillas y se verificara que todos los sistemas de manejo de aire se encuentren libre
y limpios de obstruccién, igualmente que los registros y compuertas estén en posicion abierta y que todas aquellas
partes moviles estén debidamente lubricadas. Los resultados se presentaran en forma tabulada.

Todas las conexiones, juntas y uniones de los ductos, seran selladas con pasta especial (tipo AC-20 o similar), para
este tipo de trabajo en forma tal, que no haya escapes de aire, las uniones transversales del tipo TDC (Transversa
Duch Conector), con empaque de alta flexibilidad, no se acepta el uso de secantes liquidos.

Los conductos se fabricaran de acuerdo con las especificaciones para ductos de baja velocidad de SMACNA para
la extracciéon y el suministro.




El costo de los conductos para efectos de contratacion debe liquidarse con base en el precio unitario de ducto
correspondiente al calibre empleado.

El conducto sera estimado sobre planos actualizados, calculando el drea como desarrollo del perimetro por su
longitud, para los codos se toma la proyeccién de sus ejes octogonalmente, y para transiciones la dimensién mayor.
El costo unitario del ducto incluye:

. Material y desperdicio
o Movilizacién, maquinaria e instalacion
° Uniones longitudinales y transversales en flanche

Soportes, colgantes, tiros, sellantes, traslapos, tornillos, refuerzos, platinas y grafado

ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DUCTOS METALICOS HASTA 500 Pa. CON
UNION TDC PARA 107 cm
LADO CALIBRE UNION TIPO DE TIPO DE
MAYOR CM USG (MM) TRANSVER REFUERZO SOPORTE
C/200 CM
10-16 SLIP VENA
18- 38 UNION “TDC” TRANSV.
EN FLANCHE
CON 1 CLIP
40 - 46 EN LADO PLATINA
ug? MAYOR LAMINA
24 — GALVANIZADA
60 mm. UNION “TDC CALIBRE 16
40 - 62 'é'g,\':l LZA(’\ZIIE:I F,'g X VENA 1-1/4"
2N LADO TRANSV. C/30
64 - 76 MAYOR cm.
PLATINA
78 - 90 HIERRO
1X1/8"0
UNION “TDC” VARILlL,/A4 DE LA
92-102 22 ENFLANCHE ™ "REFUERZO | CON ANGULO
0.70 CON DO EN Z" EN 1x1 X 1/8
MAYOR \
LAMINA 1
104 - 138 SENCILLO
PUENTE
140 — 152 UNION “TDC” | + REFUERZO | VARILLA 3/8” Y
154 — 214 EN FLANCHE | ENLAMINA 1" | ANGULO 1x
o 900-20 CON 4 CLIPS DOBLE X1/8”
154 - 185 -~ mm. EN LADO
MAYOR
ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DUCTOS METALICOS HASTA 500 Pa. CON UNION
TDC PARA 107 cm
LADO CALIBRE UNION TIPO DE TIPO DE SOPORTE
MAYOR CM USG (MM) TRANSVER REFUERZO C/200 CM
216 — 244 18 UNION ADICIONALMENTE VARILLA
1/2"Y ANGULO DE
“TDC” EN 1-1/2" x 1-1/2" X 1/8"
246 - 302 120 mm FLANCHE | REFUERZO EN “Z"
: : CON CLIPS CONTIERODS | 1/2°Y ANGULO DE
304 — 320 CADA 22 cm. 2"x2" x1/4”
322 y més

Notas:

No es necesario el refuerzo en todos los lados del ducto si la dimension no lo requiere.

Uniones TDC con empaque de caucho sintético tipo Butyl Gasket, esquineras y tornillos de carriaje de 3/8” x 3 /4”
clasificacion de conductos.

Los conductos seran fabricados de acuerdo a la clasificacion de presion, siguiendo los parametros dictados por la
norma SMACNA para esta clasificacion, las siguientes tablas muestran los calibres a utilizar de acuerdo a las
presiones 2" o 3” de presion, que aplica para secciones estandar hasta 4 pies (1.2 mts.) para mayores secciones
se debe consultar la norma sobre el tipo de refuerzo y/o cambio de calibre.

La presién de disefio de los conductos de areas clasificadas y/o produccion sera hasta 3”.

Se empleard lamina lisa de acero galvanizado de primera calidad, de acuerdo con los calibres que se enumeran
enseguida. En ningun caso se aceptara el empleo de lamina galvanizada que muestre deterioro de sus condiciones
en los dobleces o quiebres. Se usaran los siguientes calibres de cuerdo al lado mayor del ducto, se debe tener en
cuente el tamafio del ducto para la aplicacién o no de refuerzos.




Ductos hasta de 2” de presion

De Hasta Calibre Notas
0 cms. 50 cms. (24") 24 Re{f‘gﬁ‘;’st_i‘zg 56‘35"’)‘da
2 | e | o e ot e
R | mamen | = oo ho a5
WA emeen | m Feao
21&;{?5' 243 cms. (96") 18 Refuerzo _“éop'ig;da
e | . e ot
s s oo

Ductos hasta de 3” de presién

De Hasta Calibre Notas

Refuerzo tipo D cada

0 cms. 70cms. (307) 24 12 mts. (4 pies)

Refuerzo tipo H cada

78 cms. (317) 138 cms. (54”) 24 0.9 mts. (3 pies)
140 cms. » Refuerzo tipo | cada
(55) 214 cms. (847) 20 0.75 mts. (2.5 pies)
" Refuerzo tipo L cada
108 cms 108 18 0.75 mts. (2.5 pies)
109 cms 120" 18 Refuerzo tipo L cada

0.75 mts. (2.5 pies)

GUIAS GENERALES PARA SOPORTERIA DE DUCTOS

1. Coloque abrazadera en todos los ductos que tengan una seccién de area mayor a 6 pies cuadrados. Coloque
abrazaderas en ductos ovalados de la misma manera que en ductos rectangulares. Coloque abrazaderas en doctor
circulares con didmetros mayores o iguales a 28 pulgadas.

Excepcién: no se requiere abrazadera si el ducto esta suspendido por soportes de 12 pulgadas o menos, medido
desde la parte superior del ducto hasta el final del soporte donde este, esta agarrado. Los soportes deben estar
positivamente agarrados al ducto dentro de las dos pulgadas siguientes a la parte superior del ducto con un minimo
de dos tornillos de metal #10.

2. Abrazaderas transversales deben colocarse de acuerdo a los intervalos especificados en las tablas o en
ambos extremos de ducto si el recorrido es menos que el intervalo especificado. Las abrazaderas transversales
deben estar instaladas en cada dobles y en cada final del ducto, con un minimo de una abrazadera a cada extremo.
3. Abrazaderas longitudinales deben colocarse de acuerdo a las tablas, con al menos una abrazadera por cada
recorrido de ducto.

Abrazaderas transversales pueden actuar en una seccion de ducto como abrazaderas longitudinales si la seccion
de ducto esta conectada perpendicularmente si la abrazadera estd instalada dentro de los cuatro pies de distancia
a la interseccion de los ductos y si esta calculada de acuerdo al mayor tamafio de ducto. Las uniones de ductos
deben cumplir la norma SMACNA de construccion.

4, Un grupo de ductos pueden estar soportados en un mismo marco de tal forma que los pesos y las
dimensiones combinadas de los ductos sean menores o iguales al maximo peso y dimensiones del ducto para el
cual la abrazadera fue seleccionada (Ej.: para colocar abrazadera a un ducto de 30x30” al lado de un ducto de
54x28”, selecciones la abrazadera para un ducto de 84x42”. La dimensién horizontal del ducto de 84x42” es igual
a la combinacion de ductos y su peso es mayor que su peso combinado)

5. Ductos sin abrazadera deben ser instalados con una distancia minima de 6” a los soportes verticales de
cielorraso.

AISLAMIENTOS DE DUCTOS. - Se instalard el aislamiento térmico para conductos de suministro de Aire
Acondicionado de siguiente material:

Material FIBRA DE VIDRIO

Espesor 17

Maximo factor K 0.20 BTU/hr pie

El recubrimiento sera hoja de aluminio (Aluminio Foil) de 0,002 pulgadas de espesor minimo, reforzado con

hilos de fibra de vidrio.




3.4. AUTORIZACIONES PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL

Por involucrar el proyecto exclusivamente actividad de mantenimientos, se ampara en los lineamientos consignados
en el articulo 8° de la ley 810 de 2003 y el Decreto 1469 de 2010 segun los cuales no requeriran licencia este tipo
actividades.

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

4.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista seleccionado deberé sujetarse a las siguientes condiciones técnicas.

A. Los elementos solicitados deberan cumplir con las exigencias minimas establecidas en el presente estudio de
conveniencia.

B. Los elementos deberan ser nuevos, de primera calidad y con la composicion requerida.

C. En caso de presentarse defectos de fabricacion los elementos deberan ser cambiados en un plazo no mayor a
cinco (05) dias calendario, luego de haber solicitado el cambio por parte del supervisor designado. El transporte
para cualquier caso correra por cuenta del contratista.

D. Suministrar al supervisor designado por la direccion ejecutiva seccional, la informacién que le sea solicitada para
verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae.

E. Los elementos deberan entregarse en el sitio indicado por el supervisor designado y en el tiempo estipulado para
tal fin

F. Suministrar la informacién necesaria al supervisor del contrato para elaborar el proyecto de acta de liquidacion
del mismo, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminacién del contrato, segun lo dispuesto en el articulo
11 de la ley 1150 de 2007.

G. Garantizar la calidad de los elementos ofertados y responder por ello de conformidad con lo estipulado por el
articulo 5°, numeral 4 de la ley 80 de 1993.

H. Presentar a la direccion ejecutiva seccional una vez finalizado el contrato, constancia del cumplimiento de los
aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales, expedida por el representante legal y/o revisor fiscal
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

I. Asumir todos los gastos que se ocasionen en relacién con la ejecucion del
Presente contrato.

J. Las demas obligaciones relacionadas con la naturaleza del objeto del contrato

NOTA 1: El personal que el Contratista ocupe en la ejecucién del Contrato, no tendra ninguna vinculacién laboral,
civil, comercial con la Nacién - Consejo Superior de la Judicatura. La responsabilidad derivada de estas
vinculaciones correra a cargo exclusivo del Contratista.

NOTA 2. En el evento en que el contratista utilice en la ejecucion del contrato, personal con contrato de prestacion
de servicios, debera acreditar mediante certificacion para cada pago al Supervisor, que estos cumplen con las
obligaciones al Sistema Integrado de Seguridad Social.

NOTA 3. COMPROMISO ANTICORRUPCION- Con la suscripcién del contrato el Contratista se obliga a prestar
apoyo a la accion del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y
en este contexto asume explicitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin perjuicio de la obligacién de
cumplir la Ley Colombiana, especialmente la Ley 1474 de 2011: No ofrecer ni dar dadivas o sobornos, y ninguna
otra forma de halago o dadiva a ningun funcionario pablico en relaciéon con su contrato.

. No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusion en el presente proceso
contractual.

4.2. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR

La Supervision del contrato a celebrar sera ejercida por la Direccién Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial
Barranquilla a través de las oficinas de Mantenimiento, al contar con personal experimentado e idoneo segun lo
preceptuado en el articulo del numeral Il Articulo 48 del Decreto 763 de 2009. Para ello actuara de conformidad
con lo establecido en el capitulo IX de la Resolucién N° 4132 Del 31 De Julio De 2014 o “Manual de Contratacion
para La Direccién Ejecutiva De Administracion Judicial y Direcciones Ejecutivas Seccionales.”




4.3. OBLIGACIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION JUDICIAL

1. Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato y realizar los descuentos de impuestos y contribuciones a que
haya lugar de conformidad con la normatividad legal vigente.

2. Supervisar la correcta ejecucion del contrato.

3. Impartir a través del Supervisor, las instrucciones necesarias para la correcta ejecucion del contrato.

4. Suministrar oportunamente la informacion y el apoyo que requiera el CONTRATISTA, para el cumplimiento

de sus obligaciones contractuales.

5. Todas las demés que surjan de la naturaleza del contrato.

5. MODALIDAD DE SELECCION, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS

5.1. MODALIDAD DE SELECCION

De conformidad con lo establecido en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y los articulos 2.2.1.2.1.5.1 y s.s. del
Decreto 1082 de 2015, la presente contratacion se adelantard bajo la modalidad de Minima Cuantia. Para la
seleccion del contratista, la Entidad aplicara los principios que rigen la actuacion contractual del Estado, en especial
los de economia, transparencia y responsabilidad contenidos en la normatividad, en especial los previstos en la Ley
80 de 1993y en la Ley 1150 de 2007 y los postulados que rigen la funcién administrativa.

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DEL MISMO

6.1. PRESUPUESTO OFICIAL ESTABLECIDO

El presupuesto oficial con que cuenta la entidad para la presente contratacion es OCHENTA Y DOS MILLONES
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL $ 82.146.950.00
INCLUIDOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE LEY. corresponde al menor valor segun cotizaciones adjuntas

6.2. SOPORTE PRESUPUESTAL

La ejecucion del proyecto se encuentra financiada con recursos del Presupuesto General de la Nacion y se respalda
con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, expedido por el Jefe de Ejecucion Presupuestal, de la Direcciéon
Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial seccional Barranquilla, adjunto al presente estudio.

6.3. VARIABLES CONSIDERADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO OFICIAL

Cotizaciones recibidas:

COTIZACION 1 $ 93.628.343
COTIZACION 2 $ 86.556.740
COTIZACION 3 $ 82.146.950

6.4. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO

La Direccion Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial realizara el pago de la presente contratacion de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 3° del decreto 1425 del 24 de julio de 1.998. Este sera efectuado
directamente al contratista, por parte de La Direccidon General del Tesoro Nacional, mediante pagos parciales,
dependiendo la disponibilidad del PAC, previa presentacion de la factura o cuenta de cobro, respaldada por los
siguientes documentos:

. Un primer pago, correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, al inicio de los servicios
. Un pago final, correspondiente al setenta por ciento (70%) del valor del contrato, al recibo satisfactorio de
los servicios.

Certificacion de pago de aportes al Sistema Integral de Salud, Riesgos Laborales y parafiscales, cuando haya lugar.

Certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal segun corresponda de conformidad con la Ley
43 de 1990 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que acredite estar al dia en el pago de ndémina y de las
obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales cuando haya lugar.

Contribucion Contrato de obra del 5%

Contribucién 0.5% correspondiente a Estampilla (Pro-universidad nacional y demas universidades estatales de
Colombia)




En todo caso, los pagos estipulados en el presente numeral, se sujetardn a los recursos que la Direccién General
de Crédito Publico y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda, adjudique a la Nacién - Consejo Superior de
la Judicatura.

7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015,
la capacidad juridica y las condiciones de experiencia de los proponentes seran objeto de verificacién de
cumplimiento como requisitos habilitantes para la participacion en el proceso de seleccion y no otorgaran puntaje.
Igualmente, y en apego a la directriz de Colombia - Compra eficiente, se exigira una experiencia proporcional en
cuantos factores tiempo y econdémico. Los requisitos habilitantes para el presente proceso de seleccion se
determinan considerando las condiciones minimas con las que deben contar los proponentes, de tal suerte que se
garantice que el futuro contratista cuente con la capacidad e idoneidad suficientes para ejecutar el objeto del
contrato y el ofrecimiento més favorable, corresponde al proponente que ofrezca el menor precio.

La verificacién de los requisitos habilitantes se realizara individualmente por parte de los miembros que conformen
el Comité Evaluador y se efectuara de la siguiente manera: La RAMA JUDICIAL efectuara la verificacion de la
capacidad juridica y experiencia, que se establezcan para el presente proceso de seleccion.

En caso de existir discrepancias entre los datos contenidos en la propuesta o entre los datos contenidos en los
documentos y certificados anexos, tratandose de obligaciones del proponente, se adoptara la declaracion que sea
mas favorable a la RAMA JUDICIAL.

Experiencia

Como factor habilitante de la propuesta, el comité técnico verificara la Experiencia minima del proponente de Dos
(2) Contratos con objeto similar al del presente proceso de seleccion, ejecutados y terminados en el pais durante
los cinco (05) afios anteriores a la fecha de cierre y cuya sumatoria debe ser igual o superior al 100 % del
presupuesto oficial estimado.

Las certificaciones deben tener actividades en cantidades iguales o superiores a las relacionadas a continuacion:

DESCRIPCION UND CANT
SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA M2. 525

Las certificaciones deben cumplir minimo con los siguientes requisitos:

. Nombre o razon social del Contratante

. Nombre o razén social del Contratista

. Objeto del contrato.

. Fecha de emision de la certificacion.

. Fecha de inicio del contrato.

. Fecha de terminacion del contrato.

. Valor del contrato.

1. El valor de las Certificaciones sera evaluado en SMMLV vigentes a la fecha de terminacion del respectivo
contrato.

2. La certificaciébn debe estar suscrita por quien tenga tal facultad dentro de la entidad o firma contratante y

debe contar con los datos de contacto, de tal manera que la informacién pueda ser verificada por la Nacién —
Consejo Superior de la Judicatura.

3. No se aceptan certificaciones de disefios de obras civiles tales como: vias, puentes, alcantarillados,
acueductos, canales, tanques, parques, plazoletas, andenes, polideportivos, villas olimpicas, ni escenarios
deportivos. La Certificacion debe indicar clara y expresamente el valor ejecutado en cada ocupacion, con el fin de
identificar el componente a tener en cuenta dentro de este proceso.

4, Cualquier experiencia obtenida en el extranjero, se comprueba con el documento equivalente en el pais
respectivo, que debe reunir los requisitos establecidos en este numeral. Si la certificacién fue expedida en idioma
distinto al castellano, debe ser presentada en su idioma original junto con la traduccion oficial al castellano y
entregarla dentro del plazo previsto para la subsanacion, de conformidad con la Circular Externa Unica emitida por
Colombia Compra Eficiente.




5. Se aceptan certificaciones sobre contratos realizados con el Consejo Superior de la Judicatura. En este
caso, son validos los datos de los contratos que reposen en los archivos de la Entidad, sin que ello signifique una
mejora de la propuesta del oferente, conforme a lo previsto en los Decretos 2150 de 1995 y 019 del afio 2012.

6. En caso de que no haya claridad en el objeto de la certificacion, se requiere que se anexe:
. El contrato y
. Acta de recibo final o el acta de liquidacion.

Estos documentos deben contemplar las actividades ejecutadas, de manera que la Entidad pueda determinar el
alcance de las mismas.

7. No se tienen en cuenta las certificaciones que presenten tachaduras, raspaduras, enmendaduras,
informacién no consistente y/o inexactitudes.

8. No se aceptan auto-certificaciones.

9. El Contratista debe presentar un cuadro con la relacién de las Certificaciones presentadas, en donde la

Entidad pueda identificar el contrato al que corresponde.

NOTA: En caso de haber celebrado contrato con entidad privada se deber& presentar copia del contrato,
pdliza de cumplimiento y la factura de venta del contrato mencionado en la certificacion.

La entidad se reserva el derecho de solicitar durante la evaluacion y hasta la adjudicacidn, la informacion y
soportes gue considere necesarios para verificar la informacién presentada.

CUMPLIMIENTO DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
El oferente deber& anexar junto la oferta:

. Presentar oficio suscrito por el representante legal donde se compromete a cumplir en su totalidad con los
requisitos legales establecidos en el articulo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015 y la Resolucion 1409 de 2012 en
relacion con sus dependientes y contratistas durante toda la ejecucién contractual, asi mismo a disponer durante la
ejecucion del contrato, de una persona responsable del disefio e implementacion del SG-SST, de acuerdo a lo
establecido en la Resolucién 0312 del 13/02/2019 del Ministerio de Trabajo estandares minimos del SG-SST.

. Carta firmada por €l responsable del SG-SST, indicando que autoriza la presentacion de sus documentos a
esta propuesta, junto con la certificacién de idoneidad (licencia y curso de 50 horas).
. Presentar junto con la propuesta copia del Sistema de Gestidn de la Seguridad y Salud en el Trabajo vigente

del contratista, con la identificacién de peligros y valoracion de riesgos aplicable a la actividad contratada vigente,
la autoevaluacion segun la Resolucion 0312 de 2019 y lo establecido en el articulo 2.2.46.23 del decreto 1072 de
2015 o la norma que lo sustituya. Anexos (Plan de emergencias incluido procedimiento de TSA, plan de rescate
para TSA y capacitaciones, Programa de EEPP, Inspecciones, ATSs), Matriz de peligros y riesgos, Autoevaluacion
firmados por el responsable SG-SST.

. Presentar junto con la propuesta el plan de trabajo y capacitaciones para la ejecucion de las actividades del
SG-SST de la vigencia 2019, donde se evidencie el cumplimiento de todas las normas vigentes en SG-SST,;
aplicables a la tarea contratada, en especial las actividades que generen cualquier tipo de riesgo a los trabajadores
del contratista.

. Presentar junto con la propuesta copia del reglamento de higiene y seguridad industrial vigente que aplica
el contratista o subcontratista en su actividad laboral.
. El Contratista se deberd comprometer a que el Profesional en SST esté presente en la actividad de alto

riesgo, si el profesional no estd, no se podra realizar la actividad o se parara la misma, mediante certificacién firmada
por el representante legal.

CAPACIDAD TECNICA

En estricto seguimiento a lo preceptuado en el Decreto-Ley 019 de 2012, cuyo numeral 2 de su articulo 212 indica
gue la intervencién solo podra realizarse bajo la direccion de profesionales idéneos en la materia, el proponente
anexara a propuesta las hojas de vida de un equipo de profesionales que cumplan con el siguiente perfil:

v' Personal Equipo De Trabajo
El oferente debera manifestar en su propuesta que cuenta para la ejecucion del contrato con el siguiente
personal:
1. Coordinador general: Un coordinador del proyecto, encargado de disefiar la ducteria, interpretar y rendir
informes de las instalaciones realizadas y de ser el enlace directo con el supervisor del contrato.
Dicho Coordinador debe tener la siguiente formacion y experiencia:




+ Ingeniero Mecéanico, debidamente Matriculado, con experiencia profesional de cinco (5) afios y
experiencia especifica como Disefiador de proyectos de aire acondicionado (Disefio de ducteria).

2. TRES (3) Técnicos de Aires Acondicionados: La entidad requiere como minimo Tres (3) técnicos en aire
acondicionado, con experiencia profesional minima de dos (2) afios y ademas tener certificado de trabajo
en altura vigente.

3. TRES (3) Auxiliares de mantenimiento: La entidad requiere como minimo Tres (3) Auxiliares de
mantenimiento en aire acondicionado, con experiencia profesional minima de dos (2) afios y ademas tener
certificado de trabajo en altura vigente.

4. ASESOR SISO: Profesional o tecndlogo en seguridad y salud en el trabajo debidamente
licenciado. Certificado como coordinador de trabajo de trabajo en alturas. 2 afios de experiencia
profesional.

REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES

En el presente Proceso de Contratacién pueden participar personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras;
consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto
del contrato a celebrarse. La duracion de esta asociacion debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un
afo mas.

La Nacion-Consejo Superior de la Judicatura, Direccidn Ejecutiva de Administracion Judicial, Seccional Barranquilla
también revisara que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad sefialadas en
los Articulos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, en concordancia con los Articulos 1° al 4° y 90° de la Ley 1474 de 2011,
Articulo 221° del Decreto-Ley 019 de 2012, que modificé el Articulo 6° Ley 1150 de 2007, en especial lo dispuesto
por el inciso 5 de su numeral 6.3, concordante con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.; o conflictos de interés
para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisara el boletin de responsables fiscales, el certificado de
antecedentes disciplinarios y el certificado de antecedentes judiciales.

DOCUMENTACION REQUERIDA
v’ Carta de presentacion de la propuesta suscrita por el proponente o representante legal del
proponente.
v' Copia de cédula de ciudadania si el proponente persona natural y juridica.
v certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio, si es persona
juridica o natural que tenga registrados establecimientos comerciales.

v" Documento de constitucién de consorcio o unién temporal.

v Certificacién de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad social
Integral y aportes parafiscales.

v" Certificacion de no estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades para contratar.

v Certificado de existencia y representacion legal.

v" Registro Unico tributario de la DIAN (RUT) para persona natural y juridica.

v Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la procuraduria general de la nacion.

v Certificado de no reportado en el boletin de responsables fiscales expedido por la contraloria general
de la republica.

v Certificacién de no tener antecedentes penales, ni policivos expedido por la Policia Nacional.

Se verificara que la documentacién presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en los pliegos de condiciones.
Su forma de evaluar es cumple o no cumple.

Podran participar como proponentes en el presente proceso de seleccién, personas naturales, personas juridicas,
personas extranjeras bien sea de manera individual o conformando proponentes plurales a través de consorcios o
uniones temporales que no estén incursos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad establecidos en la
constitucion politica 'y en la ley y que ademas de cumplir con todos los requisitos establecidos en la ley y en el pliego
de condiciones, se encuentren inscritos en el clasificador de bienes y servicios.

Cumplimiento de las Obligaciones con la Seguridad Social y Aportes Parafiscales

De conformidad con lo establecido en el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, a la fecha de la presentacion de la
propuesta, el proponente debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral y parafiscales cuando haya lugar; si es Persona Juridica, adjuntando certificacion en la que se haga
constar que se encuentra al dia con el pago de los referidos aportes, durante los seis (6) meses anteriores a la
presentacion de la oferta; dicha certificacion debe ser expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal, segun
sea el caso; si es Persona Natural, se deben presentar las planillas de pago de los citados aportes.

Antecedentes Disciplinarios, Fiscales y Judiciales

La Nacién — Consejo Superior de la Judicatura, consultara en las paginas Web de la Contraloria General de la
Republica, la Procuraduria General de la Nacion, la Policia Nacional, los antecedentes fiscales, disciplinarios y el




certificado de antecedentes judiciales de la persona que presente la propuesta o del Representante Legal de la
Persona Juridica que la presente y de los NIT de las empresas oferentes.

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, se realizardn las mismas verificaciones, para cada uno de sus
integrantes.

De conformidad con la funcion de advertencia de la Contraloria general de la republica No 2014EE0081179 del 30
de abril de 2014, no es posible contratar con quienes tengan la calidad de responsables fiscales.

8. ANALISIS DEL SECTOR

La Direccion Seccional de Administracion Judicial de Barranquilla, a través de la Oficina de Mantenimiento y Soporte
Tecnoldgico, realizd el andlisis para conocer el sector relativo al objetivo del proceso de contratacion desde la
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de Andlisis de Riesgo y dando cumplimiento a la
Guia para la Elaboracién de Estudios de Sector G-EES-01, de Colombia Compra Eficiente, la cual establece que
no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales de los potenciales oferentes, definir el PIB
industrial o estudiar la estructura de los estados financieros de los posibles proveedores y de la industria, para los
Procesos de Contratacion de minima cuantia.

El estudio de sector es proporcionado al valor del Proceso de Contratacion, a la naturaleza del objeto a contratar,
el tipo de contrato y a los Riesgos identificados. Esta informacion se plasma en los Documentos del Proceso,
siempre con el propésito de que la decision de negocio sea adecuada y garantice la satisfaccion de la necesidad
de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economia.

1. ASPECTOS GENERALES.

1.1 Econdmico: Apoyar el sector comercial e industrial con la consecucién de servicios o elementos de caracter
Nacional ya sea por su experiencia en el territorio Nacional o por tratados comerciales vigentes con Colombia,
adquiriendo bienes o servicios a precios justos para las partes.

1.2 Regulatorios: Impuestos sobre las ventas, aranceles, pélizas y demas gastos necesarios en la ejecucion del
contrato correran por cuenta del contratista.

2. ESTUDIO DE LA OFERTA.

Se ha identificado y analizado como otras entidades estatales han realizado procesos de contratacion con
caracteristicas similares.

Consultas en el SECOP:

a) Nombre de la entidad:

SANTANDER — GOBERNACION

Objeto:

SUMINISTRO DE DUCTERIA EN FIBRA DE VIDRIO Y REJILLAS PARA LA INSTALACION DE LOS AIRES
ACONDICIONADOS DEL AUDITORIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO Y LA SECRETARIA DE
TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA VIAL.

Minima cuantia.

Valor: $46,550,000

Cdbdigo Secop 1 12-13-843138

NUmero del Proceso GEN- INV 011

b) Nombre de la entidad:

FUERZA AEREA COLOMBIANA

Objeto:

El MINISTERIO-FAC requiere contratar por el proceso de seleccién de minima cuantia para la OBRA PUBLICA
PARA LA INSTALACION Y ADECUACION COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA DE DUCTERIA PARA AIRES
ACONDICIONADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 4.

Minima cuantia.

Valor: $53,146,591

Cabdigo Secop 1 11-13-665228

NUmero del Proceso 515-00-A-COFAC-DINSA-2011

¢) Nombre de la entidad: )

VALLE DEL CAUCA - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA

Objeto:

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE NEUROCIRUGIA ETAPA Il INCLUYENDO EL SUMINISTRO E
INSTALACION DEL SISTEMA DE DUCTERIA Y AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE NEUROCIRUGIA DEL
IV PISO DEL HUV.




Menor Cuantia

Valor: $848,984,070

Caodigo Secop 1 18-4-8645421
Numero del Proceso C18-163

2. ESTUDIO DE LA DEMANDA.

Procesos similares adelantados por la Direccidén Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial de Barranquilla

MODALIDAD DE SELECCION Y CONTRATISTA | Minima cuantia

NUMERO Y FECHA DE CONTRATO 135-2017 25-09-2017

MEJORAMIENTO  LOCATIVO A TRAVES DEL
REEMPLAZO DE DUCTERIA DE AIRE ACONDICIONADO,
POR VETUSTEZ DE LOS PISOS 4 Y 5 DEL EDIFICIO LARA
OBIJETO BONILLA.

AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS
REQUERIDAS PARA SU EJECUCION O

ESTUDIOS

TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL

PROYECTO N/A

VALOR $ 53.550.000
PLAZO 55 dias.

MODALIDAD DE SELECCION Y CONTRATISTA | Menor Cuantia

NUMERO Y FECHA DE CONTRATO 221-2017 13-12-2017

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION — CONSEJO
SUPERIOR LA  JUDICATURA  MEJORAMIENTO
LOCATIVO A TRAVES DEL REEMPLAZO DE DUCTERIA
DE FIBRA DE VIDRIO QUE SE ENCUENTRA
DETERIORADA POR VETUSTEZ, POR DUCTERIA EN
OBIJETO LAMINA GALVANIZADA.

AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS
REQUERIDAS PARA SU EJECUCION O

ESTUDIOS

TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL

PROYECTO N/A

VALOR $ 140.594.454
PLAZO 15 dias.

DE LOS ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA.- La
contratacion de la que trata el presente estudio previo se encuentra cobijada por Acuerdos Internacionales y
Tratados Internacionales vigentes para el estado de Colombia, por cuanto la Rama Judicial se encuentra en el
listado de entidades publicas cubiertas, el monto de contratacién supera los umbrales sefialados en éstos y no esta
incluida bajo alguna exclusion de aplicabilidad o excepcion, que a continuacién se relaciona:

TLC COLOMBIA — CHILE

TLC COLOMBIA — CANADA

TLC COLOMBIA - GUATEMALA

TLC COLOMBIA - EEUU

TLC COLOMBIA — ESTADOS AELC (EFTA)

Andlisis de riesgos y forma de mitigarlos

En cumplimiento de las disposiciones consagradas en el articulo 4° de la ley 1150 de 2007; 15, 16, 17 y el Decreto
1082 de 2015, la entidad debera tipificar en el proyecto de pliego de condiciones, los riesgos que puedan
presentarse en el desarrollo del contrato, con el fin de estimar cualitativa y cuantitativamente la probabilidad e
impacto, y sefialara el sujeto contractual que soportard, total o parcialmente, la ocurrencia de la circunstancia
prevista en caso de presentarse, a fin de preservar las condiciones iniciales del contrato. En consecuencia, se
establece la siguiente estructuracion de la distribucién de riesgos de acuerdo a las diferentes etapas Precontractual-
Contractual-Post-contractual.
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9. PLAN DE GESTION AMBIENTAL

De acuerdo con la normatividad ambiental vigente (Resolucion No. 1188 del 01 de septiembre de 2003), debera
presentar un plan de manejo de residuos tanto sélidos como liquidos en caso de requerirse y segun las actividades
a realizar; garantizando el debido manejo y disposicion de los mismos desde la programacion, hasta la ejecucion
de las actividades propias del objeto del contrato.

10. CONDICIONES DEL PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL




Se hace extensiva la politica en materia de salud ocupacional determinado por la Honorable Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura en el acuerdo 2333 de 2004, bajo la manifestacion expresa de velar por la
seguridad y calidad de vida de los y las servidores judiciales y la comunidad en general. De igual manera se hace
extensiva la politica de implementacién del Sistema Integrado de Gestion de la Calidad NTC GP 1000-2009, en
especial en lo relacionado con el numeral 7.4 de la norma indicada.

11. GARANTIAS

De acuerdo con la modalidad pertinente y el estudio de riesgos efectuado y los postulados de la legislacion vigente,
la Direccién Ejecutiva Seccional Barranquilla, determina exigir expedicion de péliza a favor de la Nacién- Consejo
Superior de la Judicatura que debera ser otorgada a través de una entidad bancaria o compafiia Aseguradora, cuya
péliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria, que ampare los siguientes riesgos:

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con
una vigencia igual a la duracién de éste, y cuatro (4) meses mas.

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y/O ELEMENTOS SUMINISTRADOS:
Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, vigente por tres (3) afios, contados a partir de la fecha
de suscripcion del contrato.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por un valor equivalente al diez por
ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la duracion del contrato, y tres (3) afios mas.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor
del contrato, con una vigencia igual a la duracién del contrato.

BUEN MANEJO DE ANTICIPO: Correspondera al 100% del valor del anticipo, con una vigencia igual a la duracion
del contrato y seis (6) meses mas.

12. SUPERVISION Y/O SUPERVISION DEL CONTRATO

12.1. SUPERVISION

Nombre del funcionario: Alfredo Rafael Hadechni Munive

Identificacion del funcionario: C.C. 72.293.509

Cargo: Profesional Universitario Grado 11
Dependencia: Oficina de Mantenimiento y Soporte Tecnoldgico

13. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y LUGAR DE LAS ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTOS

El plazo de ejecucién del contrato sera hasta el 30 de diciembre de 2019

El presente estudio de conveniencia se expide a los 4 dias del mes de diciembre de 2019

ALFREDO HADECHNI MUNIVE
Jefe Oficina de Mantenimiento y Soporte Tecnologico




