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3.ELEMENTOS DE ESTUDIO (De conformidad con lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 
80 de 1993, este último modificado por el Articulo 87 de la Ley 1474 de 2011 y el Articulo 2.2.12.1.5.1 del Decreto 
1082 de 2015, se procede a efectuar el estudio previo para llevar a cabo una contratación). 

  
3.1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE 

CONTRATACIO. Según el Numeral 1 Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca, tiene a su cargo 
los despachos judiciales y sedes administrativas ubicados en las ciudades de Bogotá D.C. y Leticia 
(Amazonas), en el departamento de Cundinamarca y en el municipio de Puerto Nariño (Amazonas), 
donde debe garantizar el adecuado suministro de bienes y servicios que permita la prestación del 
servicio de acceso a la justicia de manera oportuna y en la mejores condiciones, asimismo el adecuado 
manejo de los recursos. 
 
Teniendo en cuenta que esta Entidad debe proporcionar una infraestructura física y operativa que 
permita a los servidores de los despachos judiciales y sedes administrativas realizar su trabajo de 
manera eficiente en un entorno laboral adecuado y satisfactorio,  con los recursos necesarios para el 
normal desarrollo de sus funciones y bajo las mejores condiciones laborales, se hace necesario 
mantener las instalaciones en óptimas condiciones para conservar en buen estado la infraestructura 
física de los inmuebles y en beneficio del desarrollo de las actividades judiciales y administrativas. 
 
Con el propósito de mantener en óptimas condiciones las instalaciones donde funcionan los despachos 
judiciales y sedes administrativas se hace necesario la ejecución de diversas actividades con el 
propósito de atender las necesidades de cada sede para garantizar su correcto funcionamiento, tanto 
para los empleados como del público en general. 
 
De igual forma la Entidad pretende satisfacer las necesidades locativas de cada una de las 
instalaciones a cargo de esta Direccion Seccional que van en pro de los particulares, empleados y/o 
funcionarios que hacen uso de los edificios donde se administra y se accede a la Justicia. 
 
Es así como en la solicitud de recursos por Inversión que se hace ante la Unidad de Recursos Físicos 
de la Direccion Ejecutiva Seccional se incluyeron algunos proyectos que permiten mejorar las sedes 
judiciales al interior y exterior de las mismas, y que de manera general se relacionan a continuación, 
para este proceso: 

 

1.DATOS DE LA CONTRATACION 

Plan Anual de adquisición – 
versión y fecha 

Tercera versión –  11 de mayo de 2018 

Tipo de presupuesto asignado Inversión 

Nombre de Proyecto o de la 
necesidad que se incluyó en el 
anual de adquisición 

Contratar en nombre de la Nación-Consejo Superior de la Judicatura la obra civil 
del reemplazo de las losas en concreto del acceso peatonal de una sede judicial, a 
cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá – 
Cundinamarca. 

2. DATOS DE LA CONTRATACION 

Fecha de elaboración del estudio 
previo 

 11 de mayo de 2018 

Nombre del funcionario que 
diligencia el estudio previo 

Daniel Humberto Barrantes Parra 

Grupo o área de origen Coordinador Grupo de Inmuebles y Mantenimiento 
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Sede Judicial Descripción 

Paloquemao 
Remplazo de losas de concreto de acceso peatonal 

a entrada principal a Paloquemao 
 
 

En el mismo sentido se expidió el Acuerdo PCSJA18-10905 del 9 de marzo de 2018 por el cual “se 

autoriza la distribución de los recursos del proyecto Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Física A Nivel 
Nacional del Plan de Inversiones de la Rama Judicial”(…)“ARTÍCULO 1.º Autorizar  al  Director Ejecutivo de 
Administración Judicial – Unidad de Planeación, para realizar la siguiente distribución de la Unidad 02 – Consejo 
Superior de la Judicatura, en el Presupuesto de Inversión del Proyecto Mejoramiento y Mantenimiento de 
Infraestructura Física a Nivel Nacional, como se detalla a continuación: 

 

SECCIÓN: 2701 RAMA JUDICIAL 

UNIDAD 02 – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

 
CÓDIGO 

SECCIONAL 
SECCIONAL DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 2018 

000 OFICINA CENTRAL $3.880.000.000 

000 OFICINA CENTRAL - CONTINGENCIAS $300.000.000 

001 BOGOTA - CUNDINAMARCA $1.256.779.367 

 
 
 

Proyectos que fueron propuestos y solicitados por el Coordinador del Grupo de Inmuebles y 
Mantenimiento del Área Administrativa de la Direccion Seccional y avalados por la Unidad de Recursos 
Físicos de La Direccion Ejecutiva de Administración Judicial. 

 
Nota 1. En anexo 4 se encuentran las necesidades de  mejoramiento y mantenimiento de la 
infraestructura propia de la Direccion Ejecutiva Seccional de Administración judicial Bogota 
Cundinamarca 2018 - 2019. 
 

 

3.2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y 
LICENCIAS REQUERIDAD PARA SU EJECUCION. 

 
3.2.1. OBJETO CONTRACTUAL 

 
Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura la obra civil del reemplazo de las 
losas de  concreto del acceso peatonal de una sede judicial a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional 
de Administración Judicial Bogotá - Cundinamarca. 
 
Teniendo como referente general del proyecto de inversión: 

 
Sede Judicial Descripción 

Paloquemao 
Remplazo de losas de concreto de acceso peatonal a 

entrada principal a Paloquemao 
 

 
3.2.2. Clasificación UNSPSC 

 
De acuerdo al Numeral 3 del Artículo 84 del Decreto 1082 de 2015, se procede a identificar el objeto a 
contratar en el clasificador de bienes y servicios. 
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Segmento Familia Clase Producto Nombre 

72 10 15 07 Servicio mantenimiento de edificios 

72 10 29 00 
Servicio de mantenimiento y reparación de 

instalaciones 

72 15 36 00 
Servicio de terminado interior, dotación y 

remodelación 

 
3.2.3. Especificaciones del objeto contractual 
 
A continuación se describen los elementos necesarios para dar cumplimiento al objeto contractual: 

 

ITEM ADECUACIONES SEDES JUDICIALES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDADES  

 EDIFICIO DE PALOQUEMAO – LOSAS ENTRADA PRINCIPAL  

1 

Reparación de losas de concreto en el acceso principal 
peatonal, concreto de 3000 psi, reforzado con malla electro 
soldada, e=20cm. Incluye demolición y retiro de escombros 
fuera del edificio, incluye todos los equipos, maquinaria y 
elementos de soporte para una adecuada construcción 

M2 
265 

 

 
3.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
El contratista seleccionado deberá sujetarse a las siguientes condiciones técnicas. 
 

a. Presentar un cronograma de trabajo 
 

b. Realizar la obra y entregar los bienes instalados en los sitios señalados y ciñéndose 
estrictamente a las indicaciones suministradas. 

 
c. Permitir al supervisor, la revisión de los trabajos y acatar las órdenes e instrucciones que le 

impartan; corregir a su costa el trabajo que no cumpla con lo previsto en las especificaciones 
respectivas. 

 
d. Suministrar por su cuenta, la totalidad de materiales de primera calidad necesarios para la 

ejecución de la obra y asumir por su cuenta el transporte de los mismos, para tal efecto, el 
CONTRATISTA se compromete a disponer todos los equipos, maquinaria e implementos 
requeridos para la correcta ejecución del contrato. 

 
e. Mantener la obra libre de toda acumulación de desperdicios y escombros, los cuales se 

recopilarán en lonas en el sitio designado por el supervisor del contrato.  Los costos y su 
disposición final estarán a cargo del contratista, quien al finalizar la obra deberá entregarla 
completamente limpia y aseada. 

 
f. Suministrar a la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá – Cundinamarca cuando lo solicite, 

informe sobre cualquier aspecto de la obra, objeto del contrato. 
 

g. Adelantar los trabajos de acuerdo al cronograma de ejecución de obra, presentado y 
aprobado por el supervisor, dentro de los plazos estipulados en el contrato. 

 
h. Reparar cualquier daño que ocurra en la obra, por causas imputables al CONTRATISTA o 

a cualquiera de sus empleados, dentro del plazo señalado por el Artículo 2060 del Código 
Civil. 
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i. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen, durante el desarrollo de la obra, 

de conformidad con la ley. 
 

j. Firmar, conjuntamente con el supervisor, las actas de inicio de la obra, cortes parciales de 
obra, recibo definitivo y llevar debidamente actualizada la Bitácora de la Obra. Las actas de 
suspensión y reinicio requieren de la firma del Director Ejecutivo Seccional, del Contratista 
y el supervisor. 

 
k. Brindar al supervisor, la colaboración necesaria para la elaboración del proyecto de Acta de 

Liquidación del Contrato, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación y recibo 
a satisfacción de las obras objeto del contrato. Dicha Acta será firmada por las partes 
contratantes, el supervisor y el Director Ejecutivo Seccional y el profesional designado para 
la supervisión de la obra. (Artículo 217° del Decreto 19 de 2012). La Dirección Ejecutiva 
Seccional Bogotá – Cundinamarca no reconocerá costos adicionales por los gastos en que 
incurra el CONTRATISTA para la liquidación del contrato. 

 
l. El incumplimiento de esta obligación y en general de las contenidas en el contrato, será 

causal de aplicación de la garantía de cumplimiento. 
 

m. Informar, al menos con un mes de anterioridad, toda novedad, atraso, prorroga, suspensión 
y reinicio del Contrato de obra a la Compañía Aseguradora, a efectos de prorrogar la 
vigencia de las Pólizas o tomar las medidas pertinentes, en caso de incumplimiento. 

 
n. Garantizar la calidad de los trabajos y responder por ella de conformidad con el Artículo 5° 

numeral 4° de la Ley 80 de 1993. 
 

o. Constituir las garantías que se solicitan por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá 
– Cundinamarca. 

 
p. Designar y mantener a su costa, durante todo el tiempo de la ejecución del contrato, al 

personal solicitado en el pliego de condiciones. 
 

q. Dar, en su condición de empleador, cumplimiento a las normas laborales en lo referente a 
la remuneración del personal que utilice en la ejecución del contrato y en especial a las 
obligaciones de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios. 

 
r. Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que utilice 

en la ejecución del contrato, y en general, dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones 
frente a los aportes al Sistema Integral de Salud, riesgos laborales, pensiones y 
parafiscales, derivadas de la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar. 

 
s. El incumplimiento del CONTRATISTA, de estas obligaciones con sus empleados, podrá 

generar imposición de multas sucesivas, la afectación de la Garantía Única en los amparos 
de, cumplimiento y de salarios y prestaciones. 

 
t. Tomar las previsiones necesarias para garantizar la seguridad industrial y ocupacional del 

personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. 
 

u. Presentar previo al inicio del contrato, al supervisor, junto con las hojas de vida del personal 
solicitado en el presente estudio, los contratos que se suscriben con cada uno de ellos, con 
el cumplimiento de las normas y leyes de vinculación laboral, acorde a la propuesta 
económica presentada. 
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v. Responder por la obra, de manera integral y a su costa, hasta el día de la entrega física de 
la misma al supervisor. 

 
w. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: El CONTRATISTA, deberá cumplir con todas las 

normas y leyes colombianas sobre el medio ambiente (a nivel nacional, regional y local) que 
se encuentren vigentes durante el término de este contrato. El CONTRATISTA deberá en 
todo momento minimizar el impacto ambiental de cualquier actividad realizada por él en el 
desarrollo de este contrato, de conformidad con las normas aplicables. El CONTRATISTA 
conoce y acepta que las autoridades competentes nacionales, regionales o locales que 
tengan jurisdicción sobre el área donde realizará las actividades podrán disponer la 
suspensión de las actividades objeto de este contrato hasta que el CONTRATISTA cumpla 
con dichas normas y leyes ambientales o subsane los efectos causados por el 
incumplimiento de dichas normas y leyes, motivo por el cual, asumirá las consecuencias 
que se deriven frente al contrato cuando la suspensión de las actividades le sea imputable. 

 
x. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y tropiezos 

que pudieran presentarse, y obligándose no sólo a lo pactado expresamente en el presente 
contrato, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza del mismo, según la ley, la 
costumbre o la equidad natural. 

 
y. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 

obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando una situación así se presente el 
CONTRATISTA deberá informar inmediatamente su ocurrencia a la ENTIDAD y a las demás 
autoridades competentes. 

 
z. Llevar un registro fotográfico del desarrollo del contrato, que deberá ser entregado al 

supervisor del contrato. 
 

aa. Utilizar productos originales, nuevos, no re-manufacturados, ni repotenciados; de primera 
calidad, de conformidad con las especificaciones técnicas, de conformidad con el artículo 
4º numeral 5º de la ley 80 de 1993. 

 
bb. Reemplazar, a sus expensas y a entera satisfacción, sin costo alguno todos los bienes que 

resulten de mala calidad o con defectos de fabricación. 
 
Nota 1. El personal que el contratista ocupe en la ejecución del contrato no tendrá ninguna vinculación 
laboral, civil ni comercial con el Consejo Superior de la Judicatura. La responsabilidad de estas 
vinculaciones correrá a cargo exclusivo del contratista. 
 
Nota 2. COMPROMISO ANTICORRUPCION. Con la suscripción del contrato el CONTRATISTA se 
obligara a prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano para fortalecer la trasparencia y 
responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume explícitamente, entre otros, los siguientes 
compromisos, sin prejuicio de la obligación de cumplir la ley colombiana, especialmente la Ley 1474 de 
2011: 
 

1) No Ofrecer ni dar dádivas o sobornos y ninguna otra forma de alago a ningún funcionario 
público en relación con su contrato. 
 

2) No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el 
presente proceso contractual. 

 
 
3.4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
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La Dirección Ejecutiva Seccional, además de las obligaciones consagradas en otras cláusulas, tendrá, 
las siguientes: 
 

a. Pagar al contratista el valor del contrato de conformidad con las condiciones establecidas. 
 

b. Supervisar la correcta ejecución del contrato. 
 

c. Impartir a través del supervisor designado, las instrucciones necesarias para la ejecución del 
contrato. 

 
d. Suministrar oportunamente la información y el apoyo que requiera el contratista, para el 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
 

e. Verificar y dejar constancia, a través del supervisor del contrato, del cumplimiento de las 
obligaciones del contratista frente a los aportes al Sistema Integral de Salud, riesgos 
laborales, pensiones y parafiscales cuando haya lugar. 

 
f. Coordinar el ingreso al almacén de los equipos entregados por el contratista, que surjan del 

contrato, cuando a ello hubiere lugar. 
 

g. Todas las demás que surjan de la naturaleza del contrato 
 

3.5. MODALIDAD DE SELECCIÓN, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
De conformidad con el Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 
del Decreto 1082 de 2015, la presente contratación se adelantará por la modalidad de mínima cuantía 
de obra civil. 
 
Considerando que esta Dirección Seccional debe mantener el buen estado y el orden de las 
instalaciones a su cargo, requiere de una adecuada instalaciones que permita proporcionar a los 
funcionarios, empleados y usuarios del servicio de justicia entornos adecuados y seguros que faciliten 
la circulación de personas, asimismo áreas adecuadas para el desarrollo de funciones de manera 
eficiente y al mismo tiempo permitir a los usuarios obtener los servicios que solicitan de manera 
oportuna y bajo las mejores condiciones. 

 
En concordancia con la Circular DEAJC17-13 de la Directora Ejecutiva de Administración Judicial para 
los Directores Seccionales de Administración Judicial y Coordinadores de fecha 20 de febrero de 2017, 
en la cual informa que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a través de su Junta de 
Contratación  “recomendó dentro de las estrategias para la adquisición de bienes y servicios, acudir a 
la figura de los Acuerdos Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente a través de la Tienda Virtual 
del Estado Colombiano, regulado por la Ley 1150 de 2007” 
 
Que en virtud de lo anterior, esta Entidad verificó si la obra requerida se en cuentran dentro de los 
catálogos de productos ofrecidos por la  tienda virtual del Estado Colombiano sin encontrar resultados, 
razón por la cual proyecta realizar la presente contratación mediante contrato de obra civil. 
 
3.6.VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DEL MISMO 
 
El grupo de servicios administrativos de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial 
Bogotá – Cundinamarca para determinar el presupuesto oficial estimado con el fin de adelantar el 
proceso de contratación que permita ejecutar la obra civil necesaria para las adecuaciones y buen 
funcionamiento de algunas  las sedes judiciales y administrativas a cargo de la Dirección Ejecutiva 
Seccional de Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca, realizó el respectivo estudio de mercado, 
teniendo en cuenta las cotizaciones de empresas del sector. 
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Empresa Cotizante Cotización 1 Cotización 2 Cotización 3 Promedio 

Valor Total Cotizado 
incluido AIU e I.V.A 

$52.010.888 $54.487.975 $51.136.388 $52.545.083 

 
De acuerdo a las anteriores apreciaciones, el presupuesto oficial surge de las firmas que presentaron 
cotización según la tabla relacionada. 
 
El presupuesto oficial estimado para el presente proceso de selección de contratista es la suma de 
cincuenta y dos millones quinientos cuarenta y cinco mil ochenta y tres pesos m/cte., incluido A.I.U e 
I.V.A., ($52.545.083). 

 
 

3.7. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
El contrato será respaldado según certificado de disponibilidad presupuestal, expedido por la 
coordinadora del grupo de ejecución presupuestal de la Dirección Ejecutiva Seccional de 
Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca, bajo el  No. 6718 de fecha dieciocho (18) de mayo de 
2018, por la subunidad ejecutora 27-01-02-001, que afecta el rubro C-2701-0800-14 por concepto de 
mejoramiento y mantenimiento de infraestructura física a nivel nacional, recurso 16 SS, por valor de 
cincuenta y dos millones quinientos cuarenta y cinco mil ochenta y tres pesos m/cte., incluido A.I.U e 
I.V.A., ($52.545.083). 
 

CDP 

No. Fecha expedición Rubro Recurso Subunidad Ejecutora Valor 

6718 18/05/2018 C-2701-0800-14 16 SSF 27-01-02-001 $ 52.545.083 

 
3.8. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 
 
La Direccion Seccional pagará al contratista, dentro de los treinta (30)  días siguientes a la fecha de 
presentación de la factura, contra entrega del cien por ciento (100%) de la obra civil y recibo a 
satisfacción de la misma, previa presentación de la factura o cuenta de cobro, certificación del 
supervisor del contrato especificando el recibo a satisfacción de la obra civil, acompañada de la 
certificación del pago de las obligaciones al sistema integral de seguridad social (ARL, EPS, AFP) y 
aportes parafiscales expedidos por el contador o revisor fiscal según sea el caso (ICBF, Cajas de 
Compensación Familiar y Sena) cuando a ello haya lugar. 
 
Los pagos estarán aprobados por el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial Bogotá - 
Cundinamarca, previo visto bueno del supervisor designado para la verificación del cumplimiento del 
objeto contractual y demás cláusulas que se deriven del contrato. 
El coordinador de área donde se encuentre adscrito el supervisor designado expedirá la certificación 
de cumplimiento, para lo cual, contará con la constancia de los aspectos financieros y contables, 
expedida por la coordinadora del área financiera y con la constancia de cumplimiento de los aspectos 
jurídicos, expedida por la coordinadora del área jurídica. 
 
En todo caso los pagos estipulados en el presente numeral, quedarán sujetos a los recursos que la 
Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sitúe a la entidad y que 
podrán consultar a través de la página del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
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La ruta donde puede realizar la consulta de los pagos se ubica en: 
http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda/haciendapublica/siifnacion/SIIFNacion 
Consulta%20de%20pagos. 
 
El contratista realizará el pago oportuno de salarios y prestaciones sociales a los operarios que presten 
el servicio, los cuales deben ser dentro de los cinco (05) primeros días calendario de cada mes. 

 
Nota: La forma de pago será de conformidad con las medidas adoptadas por la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional Ministerio de Hacienda y Crédito Público respecto del PAC 
autorizado para la vigencia actual de los recursos de inversion. 
 
El contratista realizará el pago oportuno de salarios y prestaciones sociales a los operarios que presten 
el servicio, los cuales deben ser dentro de los cinco (05) primeros días calendario de cada mes. 

 
4. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE OFERTA – HABILITANTES 

  
4.1. REQUISITOS JURIDICOS 
 
Al presente proceso de selección de contratista, podrán comparecer las personas naturales, jurídicas, 
consorcios o uniones temporales y las personas jurídicas extranjeras sin sucursal o domicilio en 
Colombia, que reúnan los requisitos habilitantes para participar que se enumeran a continuación, así 
como la forma de acreditarlos y que no se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad señaladas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con los Artículos 
1 al 4 y 90 de la Ley 1474 de 2011, Artículo 221 del Decreto - Ley 019 de 2012, que modificó el Artículo 
6 Ley 1150 de 2007, en especial lo dispuesto por el Inciso 5 de su Numeral 6.3, concordante con lo 
dispuesto por el Numeral 1 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. 
 
4.1.1. Carta de presentación de la oferta 
 
Este documento debe venir firmado por la persona natural si actúa en esta calidad, por el representante 
legal de la sociedad, si se trata de una persona jurídica o por el representante legal del consorcio o 
unión temporal, si la propuesta se presenta bajo esta figura asociativa; el documento se encuentra para 
ser descargado del apartado denominado anexos y diligenciado en la forma y términos allí indicados. 
 
4.1.2. Carta de conformación consorcial 
 
Si la propuesta se presenta bajo la figura asociativa de consorcio o unión temporal, el proponente 
descargará y diligenciará el anexo del apartado respectivo, en la forma y términos allí indicados. 
 
4.1.3. Existencia y capacidad legal 
 

a) Persona Natural 
 
Debe ser mayor de edad, estar inscrito en el Registro Mercantil y que su actividad comercial le permita 
realizar el objeto del futuro contrato, lo anterior se acredita con la presentación del certificado de 
matrícula mercantil emitido por la Cámara de Comercio respectiva del domicilio comercial del oferente, 
con fecha de registro de mínimo dos (2) años de antelación a la apertura del proceso y expedición del 
certificado no superior a dos (2) meses de antelación a la fecha de cierre del proceso, lo anterior 
únicamente en caso que el proponente ejerza como comerciante o sea propietario de establecimiento 
de comercio. 
 

http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda/haciendapublica/siifnacion/SIIFNacion
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Nota: Aquellas personas que estén relacionadas con la prestación de servicios inherentes a las 
profesiones si establecimiento comercial (profesiones liberales), estarán exentas de la inscripción en el 
registro mercantil, como lo dispone en Numeral 5 del Artículo 23 del código del comercio. 
 

a) b)       Persona Juridica 

 
El objeto social debe estar relacionado con el servicio o bien a contratar con el presente proceso de 
selección; lo anterior se acredita con la presentación del certificado de existencia y representación legal, 
expedido por la Cámara de Comercio o el documento equivalente de haberse constituido con por lo 
menos dos (2) años de anterioridad a la fecha de apertura del presente proceso de selección, con fecha 
de expedición no superior a dos (2) meses de antelación a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección; la duración de la sociedad debe abarcar como mínimo el plazo de ejecución del contrato, su 
liquidación y un (1) año más, si la propuesta se presenta a nombre de una sucursal, anexarán los 
certificados, tanto de la sucursal como de la casa principal. 
 
c) Consorcio o Unión Temporal 

 
En el caso de los consorcios y uniones temporales, cada uno de sus integrantes acreditará los requisitos 
y documentos antes mencionados, tanto si el integrante es persona natural como si es persona jurídica. 

 
d) Personas extranjeras sin sucursal o domicilio en Colombia 
 
Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal o domicilio en Colombia, bien sea como interesados 
individuales o integrantes de consorcio o unión temporal, acreditarán su existencia y representación 
legal, mediante el certificado equivalente al que expiden las cámaras de comercio colombianas, emitido 
por organismo o autoridad competente del país de origen de la persona jurídica extranjera, con una 
fecha de expedición no superior a dos (2) meses de antelación a la fecha del cierre del presente proceso 
de selección. Así mismo, presentarán sus propuestas a través de apoderado facultado para tal fin, con 

arreglo a las disposiciones legales que rigen la materia. 
 
e) Autorización del órgano societario  
 
En caso que las facultades del representante legal estén limitadas por razón de la naturaleza o la 
cuantía del negocio jurídico, el proponente presentará junto con la propuesta el acta respectiva en la 
cual se autoriza al representante legal para firmar la propuesta y celebrar el correspondiente contrato 
en el evento que le sea adjudicado y para constituir el consorcio o la unión temporal, si a ello hubiere 
lugar 
 
4.1.4. Documentos de identidad 
 
El proponente en caso de ser persona natural, acreditará tal calidad adjuntando con la propuesta la 
copia legible de su cédula de ciudadanía; en caso de ser persona jurídica, su representante legal 
adjuntará su respectiva copia de cédula de ciudadanía; en el caso de consorcio o unión temporal el 
representante legal del consorcio o unión temporal, así como cada uno de sus integrantes adjuntará su 
respectiva copia de la cédula de ciudadanía; en caso de la persona jurídica extranjera, su representante 
legal adjuntará copia de su cédula de ciudadanía si es colombiano y copia de su cédula de extranjería 
o su pasaporte, si tiene otra nacionalidad. 
 
4.1.5. Cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social y aportes parafiscales 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, a la fecha de la 
presentación de la propuesta, el proponente deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de 
aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales según corresponda; si es persona 



Consejo Superior de la Judicatura 

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial 

 Bogotá - Cundinamarca  

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 

jurídica adjuntando certificación en la que se haga constar que se encuentra al día con el pago de los 
referidos aportes, dentro de los seis (6) meses anteriores a la presentación de la oferta; dicha 
certificación debe ser expedida por el representante legal o revisor fiscal, según sea el caso; si es 
persona natural se deben presentar las planillas de pago de los citados aportes. 
 
4.1.6. Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales 
 

La Nación – Consejo Superior de la Judicatura, consultará en las páginas Web de la Contraloría General 
de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional, los antecedentes fiscales, 
disciplinarios y el certificado de antecedentes judiciales de la persona que presente la propuesta o del 
Representante Legal de la Persona Jurídica que la presente y de los NIT de las empresas oferentes. 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales, se realizarán las mismas verificaciones, para cada uno 
de sus integrantes. 
 
De conformidad con la función de advertencia de la Contraloría General de la República No 
2014EE0081179 del 30 de abril de 2014, no es posible contratar con quienes tengan la calidad de 
responsables fiscales. 
 
4.2. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 
 
Para la verificación de los requisitos habilitantes de los proponentes, La Nación – Consejo Superior de 
la Judicatura, asignará el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE, de conformidad con le exigido en el 
Capítulo III del presente proceso de selección. 
 

Criterios de evaluación 
Calificación 

Verificación de los requisitos jurídicos 
Cumple/No 

cumple 

Verificación de las especificaciones técnicas y de experiencia 
Cumple/ no 

cumple 

Verificación de la oferta económica Menor Valor 

 
 
4.2.1 Verificación de los requisitos jurídicos (CUMPLE / NO CUMPLE) 
 
La evaluación de los requisitos jurídicos, estará a cargo del comité jurídico y se realizará mediante la 
verificación de los documentos presentados en cumplimiento de los términos y condiciones que se 
expresen en la solicitud de oferta y las disposiciones legales vigentes. Este aspecto no otorgará puntaje 
pero habilitará o deshabilitará la oferta. Se evaluará con “Cumple o No Cumple”. 
 
4.2.2 Verificación de las especificaciones técnicas 
  
La verificación de las especificaciones técnicas estará a cargo del comité técnico, y se analizará con 
base en la revisión de cumplimiento de los documentos presentados en acatamiento de los términos y 
condiciones que se expresen en la solicitud de oferta y las disposiciones legales vigentes. Este aspecto 
no dará puntaje, pero habilitará o deshabilitará la oferta. Se calificará con “Cumple o No Cumple. 
 
4.2.3 Verificación de la oferta  económica (CUMPLE/NO CUMPLE) 
 
La verificación de este factor estará a cargo del área financiera y se verificará de acuerdo a las 
condiciones establecidas en la invitación pública. 
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4.3 CONDICIONES GENERALES 
 
4.3.1 SALUD OCUPACIONAL: El proponente deberá aportar de conformidad con lo previsto en el 
Acuerdo No.10560 del 11 de Agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, una certificación 
suscrita por la A.R.L. o por el representante legal, en la que conste que la empresa cuenta con un 
programa de salud ocupacional y/o que lo está implementando, el cual debe estar enfocado al riesgo 
correspondiente al objeto de la presente solicitud de oferta. En el evento de ser persona natural y no 
contar con personal a su cargo, el oferente estará exento del cumplimiento de este requisito, siempre 
y cuando acredite y certifique no contar con trabajadores a su cargo al riesgo correspondiente al objeto 
de la presente solicitud de oferta. 
 
4.3.2 GARANTÍA DE LA OBRA: El proponente deberá acreditar mediante documento escrito firmado 
por el representante legal una garantía de doce (12) meses para los trabajos realizados  durante el 
presente contrato. En el evento que los trabajos realizados llegasen a presentar defectos causados por 
la fabricación de los mismos y/o calidad, el proponente se compromete a efectuar el cambio de las 
losas a  que haya lugar, en un período no superior a cinco (05) días calendario. 
 
4.3.3 VERIFICACIÓN TÉCNICA: Para la correcta verificación de las especificaciones técnicas, se 
debe anexar fichas técnicas de los materiales a utilizar y que serán instalados. 

Las fichas técnicas deberán contener descripciones, funcionamiento, usos y características, 
fotografías claras preferiblemente a full color, que permita la correcta verificación por parte de la 
entidad. 

 
4.3.4 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: Se acreditará experiencia mediante la presentación de 
hasta tres (03) certificaciones de contratos con objeto igual y/o similar al del presente proceso de 
selección los cuales deben sumar 100 SMMLV, terminados durante los dos (2) años anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso de selección, expedidas por las entidades del Estado o 
particulares, cuya sumatoria sea igual o superior al presupuesto oficial estimado. Se entiende por objeto 
similar, aquel que incluya contratos de remodelación y adecuaciones de edificios. 
 
4.3.5 VALIDEZ DE LA OFERTA: El oferente deberá acreditar mediante un escrito que su oferta será 
válida hasta tres (3) meses después de su presentación, tiempo en el cual mantendrá las condiciones 
ofrecidas.  
 
4.3.6 LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN: La realización de los trabajos objeto del presente proceso se 
realizarán en la siguiente sede: 
 

- Edificio de Paloquemao de Bogotá – Cundinamarca, ubicado en la Carrera 28 A No. 18 A – 67. 
 
Sedes en la ciudad de Bogotá D.C., previa verificación y aprobación del supervisor designado. 
 
El plazo de ejecución será de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta 
de inicio del contrato, término que podrá ser prorrogado en el evento que se aumenten las cantidades 
adquiridas por parte de la administración. 
 
5. GARANTÍAS 
 
De acuerdo a los posibles riesgos y los controles existentes, se tiene que, el contratista seleccionado 
deberá allegar a la entidad, en fecha anterior al registro presupuestal del contrato y de su iniciación, 
una garantía única a favor de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura, expedida por una 
aseguradora legalmente constituida y que ampare lo siguiente:  
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A. Cumplimiento del contrato. Corresponderá al diez por ciento (10%) del valor del contrato, vigente 
por el plazo de ejecución, sus adiciones, prorrogas o modificaciones, en caso que las hubiere y 
cuatro (4) meses más. El monto exigido obedece al valor estimado del contrato, el tiempo de 
duración es el máximo previsto para el cumplimiento del contrato, teniendo en cuenta hechos no 
previsibles que demoren su ejecución. 

 
B. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y/o elementos suministrados. Corresponderá al 

diez por ciento (10 %) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución y un (1) año más. El 
monto exigido obedece al valor estimado del contrato y el tiempo de duración es el máximo 
garantizado según las ofertas presentadas en el Estudio de Precios del Mercado, tales como 
adiciones, prorrogas y modificaciones, en caso que las hubiere. 

 
C. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. Corresponderá al diez por ciento (10%) 

del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución y tres (3) años más. El monto exigido 
obedece al valor estimado del contrato, el tiempo de duración es el máximo previsto para el 
cumplimiento del contrato teniendo en cuenta hechos no previsibles que demoren su ejecución y 
el tiempo en que se presente una posible reclamación. 

 
D. Estabilidad de la obra. Correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y deberá 

estar vigente a partir del recibo a satisfacción de la obra por parte de la entidad y cinco (05) año 
más.  El monto exigido obedece al valor estimado del contrato y el tiempo de duración es el máximo 
previsto para el cumplimiento del contrato teniendo en cuenta hechos no previsibles que demoren 
su ejecución y el tiempo en que se presente una posible reclamación, tales como, adiciones, 
prorrogas y modificaciones, en caso que las hubiere. 

 
E. Responsabilidad civil extracontractual: El valor asegurado corresponde a doscientos (200) SMMLV, 

vigente por el plazo de ejecución del contrato. El monto exigido obedece al valor estimado del 
contrato y el tiempo de duración es el máximo previsto para el cumplimiento del contrato teniendo 
en cuenta hechos no previsibles que demoren su ejecución y el tiempo en que se presente una 
posible reclamación, tales como, adiciones, prorrogas y modificaciones, en caso que las hubiere. 

 
Nota: Las pólizas de cumplimiento se presentarán a más tardar el día hábil siguiente a la suscripción 
del contrato, so pena de adjudicarle el contrato a la firma que presente el segundo menor valor. 

6. DE LOS ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

  
La contratación de la que trata el presente estudio previo se encuentra cobijada por Acuerdos 
Internacionales y Tratados Internacionales vigentes para el estado de Colombia, por cuanto la Rama 
Judicial se encuentra en el listado de entidades públicas cubiertas, el monto de contratación supera los 
umbrales señalados en éstos y no está incluida bajo alguna exclusión de aplicabilidad o excepción, que 
a continuación se relaciona: 
 
- TLC COLOMBIA – CHILE 
- TLC COLOMBIA – CANADA 
- TLC COLOMBIA - GUATEMALA 
- TLC COLOMBIA – EEUU 
- TLC COLOMBIA – ESTADOS AELC (EFTA) 
 

7. ANALISIS DEL SECTOR 
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7.1. Conforme a las disposiciones del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y con base en la 
metodología descrita en la guía elaborada por Colombia Compra Eficiente, para elaborar estudios del 
sector  relativo al objeto del proceso de contratación procede a su identificación 
 
El análisis del sector se incluye como documento separado al Estudio previo como anexo 2. Análisis 
del sector. 

8. SUPERVISION 

 Nombre: Daniel Humberto Barrantes Parra 

Cargo: Coordinador Grupo de Inmuebles y Mantenimiento 

Dependencia: Área Administrativa  

Firma 

 
 
 
 

Nombre  

Cargo  

Funcionario 
que proyectó 

 
Carlos Alberto Barreto Urrego 

FECHA 11 de mayo de 2018 
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ANEXO 1  ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ITEM ADECUACIONES SEDES JUDICIALES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDADADES 

  EDIFICIO DE PALOQUEMAO – LOSAS ENTRADA PRINCIPAL   

1 

Reparación de losas de concreto en el acceso 
principal peatonal, concreto de 3000 psi, 
reforzado con malla electro soldada, e=20cm. 
Incluye demolición y retiro de escombros fuera del 
edificio, incluye todos los equipos, maquinaria y 
elementos de soporte para una adecuada 
construcción 

M2 265 

 

Los elementos a utilizar serán de primera clase, las medidas deberán coincidir con las 

solicitadas asimismo la entrega de la obra se efectuará en el sitio y en el tiempo indicado 

por el supervisor designado. 
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ANEXO 2 MATRIZ DE RIESGO 

De conformidad con el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 
de 2015, se procede en el presente estudio a enumerar y asignar los riesgos previsibles del proceso 
de selección. Los riesgos se tipifican acorde a las diferentes etapas procesales y se elabora de 
conformidad con los documentos CONPES 3714 del 1 de diciembre de 2011: 
 
Los siguientes riesgos hacen parte integral del proceso por consiguiente deben ser tenidos en 
cuenta por las partes en todas las etapas del contrato. 
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C E 

1 
Ge
ner
al 

Int
ern
o 

Plan
eació

n 

Oper
acio
nal 

Elementos o servicios inexactos o con 
descripciones incompletas que no 
satisfacen la necesidad concreta de la 
Entidad 

1.Obsolencia de bienes o servicios 
2.Estudios previos incompletos 
3.Elementos o servicios de baja calidad 
4.Contratitas inexpertos 

Impro
bable 

Menor 
4 

(bajo) 
 x 

1. Fichas técnicas de los 
elementos y servicios 
2. Investigación del mercado 
sobre su disponibilidad 
3. Desagregación del bien o 
servicio y descripción 
detallada de materiales 

2 
Ge
ner
al 

Int
ern
o 

Plan
eació

n 

Oper
acio
nal 

Estudios previos sin la normatividad 
establecida o actualizada 

1. Pliegos de condiciones erróneos 
2. Adquisición de bienes o servicios sin 
las condiciones requeridas por la Entidad 

Impro
bable 

Menor 
4 

(bajo) 
 x 

1. Utilización de los 
mecanismos de apoyo del 
secop 
2. Conceptos jurídicos 
3. Creación de manuales para 
comités evaluadores y 
supervisores 

3 
Ge
ner
al 

Int
ern
o 

Plan
eació

n 

Oper
acio
nal 

Solicitud de requisitos habilitantes que 
no correspondan con la modalidad de 
contratación  

1. Poca pluralidad de oferentes 
2. Declaratoria desierta del proceso 
3. Retraso en la ejecución del 
presupuesto 

Impro
bable 

Menor 
4 

(bajo) 
 x 

1. Aplicación de la 
normatividad de acuerdo a las 
modalidades de contratación 
2. Revisión jurídica del 
proceso de acuerdo a la 
norma aplicable 
3. Utilización de los manuales 
en el secop 

4 
Ge
ner
al 

Int
ern
o 

Sele
cción 

Econ
ómic
os 

Elección de contratistas que no 
cumplan con las condiciones del 
contrato o con inhabilidades o 
incompatibilidades 

1. Detrimento de los bienes públicos 
2. Incumplimiento del contrato  

Raro Menor 
3 

(bajo) 
 x 

1. Solicitud del RUP 
2.Consulta en las páginas de 
Procuraduría y Contraloría 

5 
Ge
ner
al 

Ext
ern
o 

Sele
cción 

Econ
ómic
os 

Precios artificialmente bajos 
1. Quiebra económica del contratista 
2. Elementos o servicios deficientes 
3. Retardo en la atención de necesidades 

Impro
bable 

Moder
ado 

5(medi
o) 

x  

1. Estudios de mercado con 
pluralidad de participantes 
2. Certificación de 
cumplimiento 
3. Garantías sobre los 
elementos o servicios 
4. Históricos de precios 
5. Verificación de elementos 
antes de iniciar producción 
final 

6 
Ge
ner
al 

Ext
ern
o 

Cont
ratac
ión 

Oper
acio
nal 

La no firma del contrato o la no 
presentación de garantías requeridas 
en el proceso 

1. Retraso en el inicio de la ejecución del 
contrato 
2. Multas o sanciones establecidas al 
contratista 
3. Inicio del proceso nuevamente 

Raro Menor  
3 

(bajo) 
x  

1. Aplicación de multas o 
sanciones al contratista 
2. Comité evaluador y asesor 
3. Adjudicación al segundo 
proponente 

7 
Ge
ner
al 

Ext
ern
o 

Cont
ratac
ión 

Oper
acio
nal 

Reclamos de terceros sobre la 
selección del oferente retrasando el 
perfeccionamiento del contrato 

1. Declaratoria de nulidad del proceso 
2. Comités extraordinarios para evaluar la 
situación 
3. Inicio del proceso de selección 

Raro Menor 
3 

(bajo) 
 x 

1. Evaluación concienzuda de 
las ofertas y requisitos 
habilitantes 
2.Pliegos de condiciones 
claros y detallado  

8 
Ge
ner
al 

Ext
ern
o 

Ejec
ución 

Oper
acio
nal 

Entrega de elementos o servicios de 
poca calidad 

1. Retardo en la atención de la necesidad 
de la Entidad 
2. Obliga a la Entidad a devolver o 
rectificar los elementos o servicios 

Raro Menor 
3 

(bajo) 
x  

1. Obligaciones para el 
contratista estipuladas en los 
pliegos de condiciones 
2. Obligatoriedad de garantías 
de cumplimiento para todos 
los procesos 
3. Solicitud de cambio o 
modificación de elementos o 
servicios por parte del 
supervisor 
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ANEXO 3. PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO 2015-2018 RAMA JUDICIAL 

 

El Plan de Formación de la Rama Judicial 2015-2018, aprobado adoptado mediante el Acuerdo 
PSAA15-10318 del 25 de marzo de 2015 por el Consejo Superior de la Judicatura, se orienta a 
acercar la justicia al ciudadano, con modelos de gestión judicial que visibilicen las actuaciones 
Judiciales, en forma sistémica con la colaboración armónica de otros organismos del Estado que 
apoyan la Administración de Justicia, descongestionando el servicio, tomando como eje fundamental 
profundizar la eficiencia y eficacia del sistema de justicia, velando por la calidad del servicio, la 
transparencia en las actuaciones y la autonomía administrativa e independencia judicial. 
 
En este sentido el presente proceso de contratación estaría enfocado a fortalecer la eficiencia y 
eficacia de la gestión judicial como se establece a continuación:   

 
 

OBJETIVO 
Brindar instalaciones funcionales y dignas para el servicio judicial 

POLÍTICA 
Infraestructura Judicial 

ESTRATEGIA 
Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama 
Judicial. 

PROGRAMAS 
Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Propia del Sector. 

PROYECTO 
Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector. 

ACTIVIDAD 
Realizar actividades preventivas y correctivas en sedes judiciales. 
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ANEXO 4. NECESEIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA PROPIA 2018-2019 

 

CIUDAD EDIFICIO PROPIO  DIRECCION OBJETO VALOR 2018 
VIGENCIA 

FUTURA 2019 

Bogotá  
Hernando 
Morales Molina 

X 

  

Carrera 10 No. 14-
33 

Diseño suministro e instalación de 
blindo barras para la red eléctrica 
normal del edifico Fase III - En 
Horizontal por cada piso 

280.000.000 280.000.000 

Bogotá  
Hernando 
Morales Molina 

X 

  

Carrera 10 No. 14-
33 

Suministro e instalación de 
láminas para techo en fibra 
mineral, incluye la estructura y el 
retiro del existente 

222.400.000 222.400.000 

Bogotá  
Hernando 
Morales Molina 

X 
  

Carrera 10 No. 14-
33 

Revisión general del sistema 
eléctrico del edificio 

80.774.330 
 

Bogotá  
Complejo  
Judicial de Los 
Tribunales 

X 
  

Diagonal 22N 53B 
-09 

Mantenimiento a las escaleras del 
acceso a los Tribunales 

43.542.000 
 

Bogotá  
Complejo  
Judicial de Los 
Tribunales X   

Av. calle 24 No.53-
28 

Impermeabilización foso de 
ascensores 

7.861.750 
 

Bogotá  

Complejo  
Judicial de Los 
Tribunales X   

Av. calle 24 No.53-
28 

Reparación muros en 
mampostería 

15.471.924 

 

Bogotá  
Complejo  
Judicial de Los 
Tribunales X   

Av. calle 24 No.53-
28 

Cambio de membrana 
arquitectónica plazoleta central 

34.768.440 
 

Bogotá  Sede Calle 85 X 
  

Calle 85 No. 11-96 Reforzamiento estructural edificio 8.620.538.586 8.620.538.586 

Bogotá  Sede Calle 85 X 

  

Calle 85 No. 11-96 

Suministro e instalación de 
ascensores modernos que 
cumplan con la certificación de la 
ONAC 

456.440.937 

 

Bogotá  Sede Calle 85 X 

  

Calle 85 No. 11-96 
Revisión general del sistema 
eléctrico del edificio 

38.938.769 

 

Bogotá  Sede Calle 31 X 
  

Calle 31 No. 6-25 
Revisión general del sistema 
eléctrico del edificio 

39.220.651 
 

Bogotá  Paloquemao X 
  

Carrera  28A No. 
18A - 67 

Arreglo de ventanería fachada 366.518.155 
 

Bogotá  Paloquemao X 

  

Carrera  28A No. 
18A - 67 

Remplazo  de losas de concreto 114.424.747 

 

Bogotá  Paloquemao X 
  

Carrera  28A No. 
18A - 67 

Rejas para salas de audiencia 50.427.683 
 

Bogotá  Paloquemao X 
  

Carrera  28A No. 
18A - 67 

Reemplazo de cielo raso de 
aluminio 

61.503.075 
 

Bogotá  Paloquemao X 
  

Carrera  28A No. 
18A - 67 

Revisión general del sistema 
eléctrico del edificio 

77.193.823 
 

Bogotá  
Sede Judicial 
CAN  

X   

Carrera 57 No. 43 
- 91  

Independizar entrada vehicular y 
peatonal (Cierre electrónico) 

33.825.900 

 

Bogotá  
Sede Judicial 
CAN  

X   
Carrera 57 No. 43 
- 91  

Realizar cerramiento al tanque 
combustible de la planta eléctrica 
(Malla) 

5.721.615 
 

Bogotá  
Sede Judicial 
CAN  

X   
Carrera 57 No. 43 
- 91  

Adecuar áreas de servicio 
(muebles con lavaplatos) pisos 3-
4-5 y 6  

14.873.800 

 

Bogotá  
Sede Judicial 
CAN  

X   
Carrera 57 No. 43 
- 91  

Adecuar piletas en el semisótano, 
pisos 1 y 2  

9.717.030 
 



Consejo Superior de la Judicatura 

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial 

 Bogotá - Cundinamarca  

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 

Bogotá  
Sede Judicial 
CAN  

X   
Carrera 57 No. 43 
- 91  

Cambiar ventanas por ventanas 
de basculantes en despachos 

29.994.697 

 

Gacheta  
Palacio de 
Justicia  

X 

  

Carrera 4 No. 3 - 
09  301 

Revisión general del sistema 
eléctrico del edificio 

34.101.785  

Girardot 
Palacio de 
Justicia  

X 

  

Carrera 10 No. 37-
39 

Mantenimiento general a 
cubiertas y bajantes, limpieza de 
cajas de inspección 33.010.240  

Girardot 
Palacio de 
Justicia  

X 

  

Carrera 10 No. 37-
39 

Arreglo de grietas en pisos y 
muros por asentamiento  

17.139.656 

 

Girardot 
Palacio de 
Justicia  

X 

  

Carrera 10 No. 37-
39 

Construcción de la torre para los 
juzgados penales, incluye 
mobiliario 

17.506.102.750 17.506.102.750 

Leticia  
Palacio de 
Justicia  

X 

  

Avenida 
internacional 

Revisión general del sistema 
eléctrico del edificio 

28.714.831 

 

Leticia  
Palacio de 
Justicia  

X 

  

Avenida 
internacional 

Mantenimiento de cubierta y 
bajantes incluye pintura general 
de la cubierta 

23.951.616 

 

Leticia  
Palacio de 
Justicia  

X 
  

Avenida 
internacional 

Pintura general del palacio 
35.409.240  

TOTAL DEPARTAMENTO     28.282.588.030 26.629.041.336 

 


