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ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA LA 

CONTRATACIÓN ESTATAL – MÍNIMA CUANTÍA 
 
El presente estudio previo se elabora de acuerdo con lo establecido en el Estatuto 
General de la Contratación, según lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 
80 de 1993, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 3.5.2 del Decreto 0734 de 
2012. 
 
1. Descripción de la necesidad que la entidad pretende satisfacer con la 
contratación 
 
Teniendo en cuenta que esta Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial 
debe garantizar el apoyo logístico, mediante una adecuada administración de los 
recursos, se hace necesario adelantar un proceso de contratación con el fin de realizar la 
obra civil necesaria para llevar a remodelaciones de las cubiertas en las una de las sedes 
judiciales, ya que se requiere garantizar unas instalaciones en óptimas condiciones que 
permitan el desarrollo de la misión de la entidad, garantizando así un mejor servicio y 
comodidad a los usuarios permitiendo una adecuada utilización de este espacio y de los 
elementos que las conforman. 
 
2.  Descripción del objeto a contratar 
 
Realizar la obra civil para adecuar  las cubiertas, canales y bajantes de una sede judicial a 
cargo de esta Dirección Ejecutiva Seccional de Administración  Judicial Bogotá – 
Cundinamarca.   
 
2.1 Identificación del contrato a celebrar 
 
La presente contratación se adelantara mediante contrato de obra civil. 
 
2.2  Elementos solicitados por parte esta Dirección Ejecutiva Seccional y 

descripción técnica 
 

Ítem Descripción del elemento 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

1 
Suministro e instalación de cubierta en policarbonato No.6,  (área 30m2) se debe 
trabajar sobre la estructura actual, incluye pintura de la estructura actual con una 
base anticorrosiva y dos manos de pintura en aceite.  (Ver foto 1 y 2) 

Unidad 2 

2 
Suministro e instalación de cielo raso USG fibra mineral formato 1,20 mt x 0.60 mt 
y su respectiva perfilería (Principales, secundarias y perimetrales), estas deben 
quedar correctamente aseguradas a la placa. 

Unidad 120 

3 
Suministro e instalación de manto Al 300 auto protegido con foil de aluminio 
gofrado, incluye imprimación con emulsión asfáltica,  para viga canal, su 
desarrollo transversal es de 80 cm. 

Metro lineal 40 

4 

Lavado y desinfección de  tanques de agua de reserva de 250 ltr., incluye cambio 
de registro de cortina en bronce de ½ pulgada con todos sus accesorios, y 
registro de salida de ¾ de pulgada , se debe contemplar cambio de la tubería de 
entrada de ½ y salida de ¾ de pulgada en PVC, hasta 8m c/u. 

Unidad 4 
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Ítem Descripción del elemento 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

5 Limpieza y destapona miento de bajantes de 4 pulgadas en cubierta  Unidad 4 

6 Aseo general Global 1 

 
2.2.1 Obligaciones técnicas 
 
El contratista seleccionado deberá sujetarse a las siguientes condiciones técnicas: 
 

a. Los trabajos y elementos solicitados deberán cumplir con las exigencias mínimas 
establecidas en el presente estudio de conveniencia. 
 

b. Los elementos deberán ser nuevos y de primera calidad. 
 

c. En caso de presentarse defectos de fabricación los elementos deberán ser 
cambiados en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario 
 

d. Los trabajos y elementos deberán entregarse en el sitio indicado por el supervisor 
designado y en el tiempo estipulado para tal fin. 

 
2.2.2 Obligaciones administrativas del contratista. 
 
 Suministrar al supervisor designado por la Dirección Ejecutiva Seccional, la 

información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento 
de las obligaciones que contrae. 

 
 Suministrar la información necesaria al supervisor del contrato para elaborar el 

proyecto de acta de liquidación del mismo, dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a la terminación del contrato, según lo dispuesto en el artículo 11 de la 
Ley 1150 de 2007.  

 
 Garantizar la calidad de los elementos ofertados y responder por ello de 

conformidad con lo estipulado por el Artículo 5°, numeral 4  de la Ley 80 de 1993. 
 

 Entregar al supervisor del contrato la ficha técnica de los elementos que entregará, 
en ningún caso podrá cambiar los elementos ofertados sin previo consentimiento 
por parte del Director Ejecutivo Seccional y el supervisor designado. 
 

 Presentar a la Dirección Ejecutiva Seccional una vez finalizado el contrato, 
constancia del cumplimiento de los aportes al Sistema General de Seguridad 
Social y Parafiscales, expedida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 
 Asumir todos los gastos que se ocasionen en relación con la ejecución del 

presente contrato. 
 

 Las demás obligaciones relacionadas con la naturaleza del objeto del contrato. 
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2.2.3 Obligaciones laborales: 
 
Serán obligaciones del contratista como empleador: 
 

a. Designar y mantener a costa del contratista durante todo el período de ejecución 
del contrato, el personal idóneo que se requiera para la correcta y normal 
ejecución del contrato, es decir deberá contar con el personal que atienda los 
requerimientos de la entidad durante el plazo de ejecución del mismo y la duración 
de la garantía solicitada 

 
b. Pagar oportunamente, los salarios y prestaciones sociales, a todo el personal 

empleado en la ejecución del presente contrato, y en general dar estricto 
cumplimiento a la totalidad de obligaciones, con el sistema integral de seguridad 
social y parafiscales derivadas de la ejecución del presente contrato. El 
incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, para con sus 
empleados, podrá generar la imposición de multas sucesivas, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 
c. El personal que el contratista ocupe en la ejecución del presente contrato no 

tendrá vinculación laboral, personal, civil ni comercial con la Dirección Ejecutiva 
Seccional. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones estará a cargo y de 
manera exclusiva del Contratista. 

 
d. Las demás obligaciones relacionadas con la naturaleza del presente contrato de 

obra civil. 
 

2.2.4. Obligaciones de la entidad. 
 
La Dirección Ejecutiva Seccional, además de las obligaciones consagradas en las otras 
cláusulas, tendrá, las siguientes: 
 
1) Pagar al contratista el valor del contrato de conformidad con las condiciones 
establecidas. 
 
2) Supervisar la correcta ejecución del contrato. 
3) Impartir a través del supervisor designado, las instrucciones necesarias para la 
ejecución del contrato. 
 
4) Todas las demás que surjan de la naturaleza del contrato 
 
2.2 Lugar de ejecución 
 
La obra se realizara en la sede judicial sede judicial de Gacheta Cundinamarca ubicado 
en la Calle 4 No. 3 – 27B en el Palacio de Justicia, de conformidad con las indicaciones 
del supervisor designado. 
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2.3 Plazo de ejecución 
 
El plazo de ejecución  será de cuarenta y cinco (45) días calendario y/o hasta agotar el 
presupuesto oficial estimado, contados a partir del perfeccionamiento del mismo y el cual 
empezará una vez se suscriba el acta de inicio a más tardar dos (2) días después de la 
suscripción del contrato. 
 
2.3.1 Obligaciones del supervisor 
 
El ejercicio de la supervisión del contrato será designado por el Director Ejecutivo 
Seccional y tendrá como obligaciones entre otras las siguientes  
 
a) Exigir al contratista el cumplimiento del contrato y de la totalidad de especificaciones en 
él contenidas. 
 
b) Atender y resolver toda consulta relacionada con el proceso de obra civil. 
 
c) Ejercer la vigilancia y control sobre la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del 
contratista. 
 
d) Tramitar ante el área correspondiente el pago del valor del presente contrato de obra 
civil. 
 
e) Expedir la certificación de recibo a satisfacción de los elementos (cumplidos) objeto del 
presente contrato, como requisito previo para el trámite de los pagos. 
 
f) Verificar el cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones con el 
Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, así como del personal que 
ejecute el contrato cuando sea el caso. 
 
g) Diligenciar y remitir al área jurídica el formato aprobado por el Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad denominado "Ficha técnica de evaluación y reevaluación de 
contratistas”, una vez finalice la vigencia del contrato. 
 
h) Presentar ante el Director Ejecutivo Seccional en forma oportuna, debidamente 
justificadas y soportadas las solicitudes de adición en plazo, valor o las modificaciones del 
contrato, con un tiempo prudencial de antelación de quince (15) días calendario y/o 
dependiendo el plazo de ejecución del mismo e informar al área jurídica cualquier 
anomalía en la ejecución del contrato. 
 
i) Remitir al área jurídica una vez finalizado el contrato el proyecto de acta de liquidación, 
con los soportes respectivo, junto con el formato base de liquidación aprobado, en el 
Sistema Integrado de Gestión de Calidad. 
 
j) Todas las demás que surjan de la naturaleza del contrato, así como las establecidas en 
Manual de Contratación de la Entidad. 
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2.4 Forma de pago 
 
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca, 
cancelará en un contado el valor del contrato, contra entrega de la los elementos y 
trabajos pactados, previa presentación de la factura ó cuenta de cobro, certificación del 
supervisor del contrato especificando la satisfacción del servicio, acompañada de la 
certificación del pago de las obligaciones al sistema integral de seguridad social (ARL, 
EPS, AFP) y aportes parafiscales expedidos por el contador o revisor fiscal según sea el 
caso (ICBF, Cajas de Compensación Familiar y Sena) cuando a ello haya lugar. 
 
El coordinador de área donde se encuentre adscrito el supervisor designado expedirá la 
certificación de cumplimiento, para lo cual, contará con la constancia de los aspectos 
financieros y contables, expedida por la coordinadora del área  financiera y con la 
constancia de cumplimiento de los aspectos jurídicos, expedida por la coordinadora del 
área jurídica. 
 
El pago estará aprobado por el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial 
Bogotá - Cundinamarca, previo visto bueno del supervisor designado para la verificación 
del cumplimiento del objeto contractual y demás cláusulas que se deriven del contrato. 
 
En todo caso los pagos estipulados en el presente numeral, quedarán sujetos a los 
recursos que la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público sitúe a la entidad y que podrán consultar a través de la página del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
La ruta donde puede realizar la consulta de los pagos se ubica en: 
http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda/haciendapublica/siifnacion/SIIFNacion 
Consulta%20de%20pagos. 
 
El contratista realizara el pago oportuno de salarios y prestaciones sociales a los 
operarios, los cuales deben ser dentro de los cinco (05) primeros días calendario de cada 
mes. 
 
Nota: Con el fin de dar cumplimiento al Decreto 862 de 2013, por medio del cual se 
reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012, la cual creo el impuesto sobre las rentas 
para la equidad - CREE, el contratista deberá presentar copia del RUT y de forma 
complementaria aportar documento expedido por el representante legal bajo la gravedad 
de juramento anexo a la factura o cuenta de cobro, la actividad económica principal con el 
código respectivo. 
  
2.5 Garantía del bien o servicio 

 
A. Estabilidad de la obra. Correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del 

contrato y deberá estar vigente a partir del recibo a satisfacción de la obra por parte 
de la entidad y un  (1) año  más El monto exigido obedece al valor estimado del 
contrato y el tiempo de duración es el máximo previsto para el cumplimiento del 
contrato teniendo en cuenta hechos no previsibles que demoren su ejecución y el 

http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda/haciendapublica/siifnacion/SIIFNacion
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tiempo en que se presente una posible reclamación, tales como, adiciones, prorrogas 
y modificaciones, en caso que las hubiere 

 
B. Responsabilidad civil extracontractual. Corresponderá al diez por ciento (10%) del valor 

del contrato, vigente por el plazo de ejecución.   El monto exigido obedece al valor 
estimado del contrato, el tiempo de duración es el máximo previsto para el 
cumplimiento del contrato teniendo en cuenta hechos no previsibles que demoren su 
ejecución, en sus prorrogas, adiciones o modificaciones si lo requiere 

 
Nota: Las pólizas de cumplimiento se deberán presentar a más tardar el día hábil 
siguiente a la suscripción del contrato, so pena de adjudicar el contrato a la firma 
evaluada con el segundo menor valor. 
 
2.6 Determinar el objeto similar para las certificaciones de experiencia 
 
Se tomará como objeto similar aquel que incluya la construcción, adecuación y 
remodelación de edificaciones. 
 
2.7 Verificación técnica 
 
Se deberán aportar las respectivas fichas técnicas de los elementos a utilizar de los ítems 
del 1 al 3 que permita la correcta verificación por parte de la entidad. (Las fichas técnicas 
serán un documento que contendrá la información general del productos y/o elementos 
que ofrecen especificando, sus características materiales, sus funciones principales, su 
apariencia física, las especificaciones técnicas pertinentes y todas aquellas aclaraciones 
que deban hacerse acerca de él) 
 
Experiencia del oferente. Se acreditará experiencia mediante el anexo de hasta tres (3) 
certificaciones de contratos con el objeto igual o similar al del presente proceso de 
selección, en ejecución y/o terminados durante los cinco (5) últimos años anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso de selección, expedidas por las entidades del estado 
o particulares, cuya sumatoria sea como mínimo el presupuesto oficial estimado. Se 
entiende por objeto similar aquel que incluya la construcción, adecuación y remodelación 
de edificaciones. 
 
En el caso de los consorcios y de las uniones temporales, podrán acreditar uno o cada 
uno de los integrantes de la agrupación las certificaciones de experiencia de conformidad 
con el principio contenido en el Artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
 
El proponente deberá presentar cronograma de obra en el que especifique los tiempos a 
desarrollar la presente contratación, teniendo en cuenta el plazo de ejecución solicitado 
por la entidad. 
 
3. Fundamentos jurídicos  
 
Actualmente, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá - 
Cundinamarca, se encuentra atendiendo las disposiciones que en materia de contratación 
pública se indican en la Ley 1150 de 2007, el Decreto 0734 de 2012, además de las 
disposiciones normativas vigentes en la Ley 80 de 1993, ley 816 de 2003 y finalmente las 
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del manual de contratación dispuesto por la Dirección Ejecutiva de Administración 
Judicial. 
 
3.1 Modalidad de selección 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y en Capítulo V del 
Título 111 del Decreto 0734 de 2012, la presente contratación se adelantará bajo la 
modalidad de "mínima cuantía", por ser inferior al10% de la menor cuantía. 
 
4. Análisis económico 
 
El grupo de servicios administrativos de la Dirección Ejecutiva Seccional para determinar 
el presupuesto oficial estimado con el fin de adelantar el proceso de contratación que 
permita la adquisición de cajas fuertes, con destino a algunas sedes judiciales adscritas a 
esta Dirección Ejecutiva Seccional, realizó el respectivo estudio de mercado, invitando a 
cotizar a las firmas: Soluciones Integrales CDG S.A.S., Constructora CSR S.A.S., 
Constructora INDUEL S.A.S., Idaco S.A.S., Indumuebles Hernandez S.A.S., Masava 
Arquitectura, Megarquitectura CYRC Ltda., Ecocivil S.A.S., Offibank S.A.S., así las cosas 
el presupuesto oficial estimado se calcula de acuerdo a las cotizaciones de las siguientes 
firmas así. 
 

Empresa 
cotizante 

Soluciones 
Integrales CDG 

SAS 
Ecocivil SAS 

Masava 
Arquitectura 

Promedio 

Valor 
total 
cotizado 

$ 24.903.424 $ 26.526.472 $ 15.059.337 $ 22.163.078 

 
De acuerdo a lo anterior el presupuesto oficial estimado para la adquisición de extintores 
para las diferentes sedes judiciales, corresponde a la suma de veintidós millones ciento 
sesenta y tres mil setenta y ocho pesos m/cte., $22.163.078, incluido A.I.U e I.V.A. 
 
De igual manera, para la estimación del posible valor del contrato, la entidad ha 
determinado las siguientes variables: 
 
 Impuestos. Valor generado por concepto de impuestos  con motivo del contrato de 

prestación de servicios, conforme a la norma establecida por la DIAN cobrar el 
impuesto de valor agregado (IVA) del 16%.  

 
El contratista seleccionado deberá tener en cuenta en la oferta económica que la 
Entidad efectuara las retenciones por concepto de I.V.A., Retefuente, ICA 
dependiendo del régimen en que se encuentre y la del CREE, porcentaje aplicado 
a personas jurídicas de acuerdo a la actividad económica presentada en el RUT 
actualizado según Decreto 862 del 22 de abril 2013. 

 
Impuesto de guerra: Asimismo se debe tener en cuenta el impuesto de guerra para 
el presente procesos, la contribución derivada de contratos de obra que trata la 
Ley 1106 de 2006 Artículo 6 “Contribución de los contratos de obra pública”, se 
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aplicará única y exclusivamente a los contratos de obra pública, teniendo en 
cuenta la naturaleza del presente proceso, esta entidad estima el cobro del 
mencionado impuesto. 
 

 Gastos de personal. El contratista seleccionado se hará cargo de los gastos del 
personal administrativo de la empresa que represente. Asimismo, hay que señalar 
que el contratista seleccionado se obliga a estar al día con los gastos de salarios, 
prestaciones, afiliaciones en salud, riesgos profesionales, pensiones, cesantías y 
demás parafiscales del personal a su cargo 

 
4.1 Financiación  
 
El contrato será financiado con recursos del presupuesto nacional, correspondiente a la 
vigencia fiscal del año 2013 según certificado de disponibilidad presupuestal, expedido 
por el coordinador de ejecución presupuestal de la Dirección Ejecutiva Seccional de 
Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca, bajo el No. 7313 de fecha cuatro (04) de 
julio de 2013, por la unidad ejecutora 02, que afecta el rubro 113-803-1 mejoramiento y 
mantenimiento de infraestructura propia del sector, por valor total veintidós millones ciento 
sesenta y tres mil setenta y ocho pesos m/cte., $22.163.078, incluido A.I.U e I.V.A 
 
5. Justificación de los factores de selección 
 

 Verificación de los requisitos jurídicos            Cumple / No cumple 

 Verificación de los requisitos financieros            Cumple / No cumple 

 Verificación de las especificaciones técnicas   

  y experiencia                        Cumple / No cumple 

 Evaluación  de la oferta económica                         Cumple/ No cumple 
 

5.1 Verificación de los requisitos jurídicos (Cumple / No cumple) 
 
La evaluación de los requisitos jurídicos, estará a cargo del comité jurídico y se realizará 
mediante la verificación de los documentos presentados en cumplimiento de los términos 
y condiciones que se expresen en la invitación pública y las disposiciones legales 
vigentes. Este aspecto no otorgará puntaje pero habilitará o deshabilitará la oferta. Se 
evaluará con “Cumple o No Cumple”. 
 
5.2 Verificación de los requisitos financieros (Cumple / No cumple) 
 
La evaluación de los requisitos financieros, estará a cargo del comité financiero y se 
realizará mediante la verificación de los documentos presentados en cumplimiento de los 
términos y condiciones que se expresen en la invitación pública y las disposiciones 
legales vigentes. Este aspecto no otorgará puntaje pero habilitará o deshabilitará la oferta. 
Se evaluará con “Cumple o No Cumple”. 
 
5.3 Verificación de las especificaciones técnicas y de experiencia 
 
La verificación de las especificaciones técnicas estará a cargo del comité técnico, y se 
analizará con base en la revisión de cumplimiento de los documentos presentados en 
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acatamiento de los términos y condiciones que se expresen en la invitación pública y las 
disposiciones legales vigentes. Este aspecto no dará puntaje, pero habilitará o 
deshabilitará la oferta. Se calificará con “Cumple o No Cumple”. 
 
5.4 Verificación de la oferta  económica (Cumple/No cumple) 
 
La verificación de este factor aplicará a la oferta que presente el menor valor en su oferta 
económica. Para este aspecto el oferente diligenciará el anexo económico presentado en 
la invitación pública. 
 
6. Garantía de los elementos y servicios.  

 
A. Estabilidad de la obra. Correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total      del 

contrato y deberá estar vigente a partir del recibo a satisfacción de la obra por parte de 
la entidad y un  (1) año  más El monto exigido obedece al valor estimado del contrato y 
el tiempo de duración es el máximo previsto para el cumplimiento del contrato teniendo 
en cuenta hechos no previsibles que demoren su ejecución y el tiempo en que se 
presente una posible reclamación, tales como, adiciones, prorrogas y modificaciones, 
en caso que las hubiere 

 
B. Responsabilidad civil extracontractual. Corresponderá al diez por ciento (10%) del valor 

del contrato, vigente por el plazo de ejecución.   El monto exigido obedece al valor 
estimado del contrato, el tiempo de duración es el máximo previsto para el 
cumplimiento del contrato teniendo en cuenta hechos no previsibles que demoren su 
ejecución, en sus prorrogas, adiciones o modificaciones si lo requiere 

 
7. Documentos que complementan el estudio 
 
Forma parte de estos estudios previos los siguientes documentos: 
 
- Cotizaciones y soportes del estudio de mercado. 
- Certificado de disponibilidad presupuestal. 
 

Responsable técnico 
Firma   

Nombre LUIS ALEJANDRO VELEZ TORO 

Fecha de elaboración junio 25 de 2013 
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Anexo No. 1 
ARCHIVO FOTOGRAFICO 

 
Foto No. 1.- Cubierta existente su forma es con domos, se quiere cambiar por una 
cubierta plana 
 

 
 
Foto No. 2.- La estructura de la cubierta existente se encuentra en buenas condiciones, 
por lo que se debe dejar y trabajar la cubierta encima, es necesario pintar la estructura. 
 

 
 


