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CAPITULO |
NECESIDAD

1.1. Descripcién técnica de la necesidad, que la entidad pretende satisfacer, Numeral 1
Articulo 20 del Decreto 1510 de 2013

La Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial Bogota — Cundinamarca, tiene
a su cargo los despachos judiciales y sedes administrativas ubicados en las ciudades de
Bogota D.C., y Leticia (Amazonas); en el departamento de Cundinamarca, en el municipio
de Puerto Narifio (Amazonas), donde debe garantizar el adecuado suministro de bienes y
servicios que permita la prestacion del servicio de acceso a la justicia de manera oportuna
y en la mejores condiciones, asimismo el adecuado manejo de los recursos siguiendo las
directrices de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

El adecuado funcionamiento de los edificios y la seguridad de los mismos, tiene como
finalidad contribuir con el 6ptimo desempefio de los despachos judiciales adscritos a la
Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial Bogota - Cundinamarca, motivo
por el cual esta entidad debe contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los
sistemas de control de acceso para visitantes.

La Direccién Ejecutiva Seccional mediante contrato MINO1CV062-13 suscrito con la firma
Proware HS S.A., adquirio, instald y puso en funcionamiento tres (3) sistemas de control de
acceso ubicados en las sedes judiciales Calle 31, Calle 23 y Edificio Plaza 85, los cuales
disponian de un (1) afio de garantia la cual ya finalizé.

Corresponde a esta instancia administrativa adelantar las acciones necesarias para
garantizar la funcionabilidad de los sistemas de control de acceso, motivo por el cual esta
Direccién Ejecutiva Seccional debe contratar dicho servicio.

Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de control de
Provecto acceso que se encuentran ubicados en las sedes judiciales y administrativas a
Y cargo de la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial Bogota -
Cundinamarca
Vigencia Inicial 2015 Tipo proyecto Prestacion de servicios
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CAPITULO Il
OBJETO
(Numeral 2 del Articulo 20 del Decreto 1510 de 2013)

2.1 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR. Contratar el mantenimiento preventivo
y correctivo de los sistemas de control de acceso que se encuentran ubicados en las sedes
judiciales y administrativas a cargo de la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion
Judicial Bogota — Cundinamarca.

2.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS ESENCIALES, en la Tabla No 1, se relacionan los
servicios y caracteristicas de las necesidades que requiere atender esta Direccién Ejecutiva
Seccional de acuerdo a lo establecido en el Numeral 1 del Articulo 40 del Decreto 1510 de
2013.

FICHA TECNICA DE LOS ELEMENTOS Y SERVICIOS

Unidad . Cantidad
ftem Descripcion del elemento de Cantujad de total
. mantenimientos h
medida equipos

Mantenimiento preventivo y correctivo para control
de acceso.

Soporte personalizado en las Sedes Judiciales que
incluye:

1. Mantenimiento preventivo (Software y Hardware).

1 . . Unidad 2 3
Mantenimiento correctivo:

2. Revisién de la conexion Software-Hardware

3. Limpieza de las unidades biométricas y backup.

4. Verificacion de la comunicacion

5. Configuracion del software

Bolsa de Repuestos

(Para los eventuales elementos que no se
encuentren incluidos en los mantenimientos
preventivos y correctivos)

Global

Tabla No. 1 Servicios requeridos

2.3 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

El contrato que se derive del presente proceso de seleccidn seré de prestacion de servicios,
mediante la modalidad de contratacion directa.
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CAPITULO 1l
MODALIDAD DE PROCESO DE SELECCION DE CONTRATISTA
3.1 MODALIDAD DE PROCESO DE SELECCION

El presente contrato se realizard bajo la modalidad de contratacion directa, por tratarse de
servicios de representacion exclusiva por lo cual se considera la no existencia de pluralidad
de oferentes, de conformidad con el Articulo 80 del Decreto 1510 de 2013.

3.2 FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD

El presente proceso de seleccion de contratista y el futuro contrato que se suscriba, estaran
sometidos a la legislacién y jurisdiccién colombiana y se regiran por las siguientes normas
Ley 80 de 1993; Ley 1150 de 2007; Ley 1474 de 2011; Decreto Ley 019 de 2012; Decreto
1510 de 2013, las normas organicas del presupuesto, las disposiciones cambiarias, el
estatuto tributario y demas normas que las complementen, modifiquen o reglamenten. En
lo que no se encuentra particularmente regulado se aplicardn las normas del derecho
contencioso administrativo, derecho comercial, civil laboral vigentes.
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CAPITULO IV
4.1 VALOR ESTIMADO (Numeral 4 del Articulo 20 del Decreto 1510 de 2013)

El presupuesto oficial estimado para el presente proceso de seleccion corresponde a la
suma de cinco millones doscientos cincuenta mil pesos m/cte. ($5.250.000), incluido I.V.A.

4.2 VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO.

El grupo de servicios administrativos de la Direccion Ejecutiva Seccional para determinar el
presupuesto oficial estimado, para contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de
los sistemas de control de acceso, solicité a la empresa PROWARE HS la respectiva
cotizacion correspondiente a los servicios requeridos, firma que tiene la exclusividad de
distribucién y soporte técnico a nivel nacional de las unidades de marca BioPrw.

Por lo anterior, el presupuesto oficial estimado para contratar el mantenimiento preventivo
y correctivo de los sistemas de control de acceso, asciende a la suma de cinco millones
doscientos cincuenta mil pesos m/cte. ($5.250.000), incluido I.V.A.

VALOR ESTIMACION DEL CONTRATO

De acuerdo a las anteriores apreciaciones el presupuesto oficial estimado corresponde a la
suma de cinco millones doscientos cincuenta mil pesos m/cte. ($5.250.000), incluido I.V.A.

Presupuesto oficial estimado

No. de CDP Valor del presupuesto
26415 $3.500.000
3215 $1.750.000
Total $5.250.000

El proponente no podréa exceder el valor de los mantenimientos preventivos y correctivos
correspondiente a la suma de dos millones setecientos mil pesos m/cte. ($2.700.000),
incluido I.V.A.

Asimismo esta entidad destinara el valor de dos millones quinientos cincuenta mil pesos
m/cte., ($2.550.000) incluido I.V.A., para los eventuales repuestos que no se encuentran
contemplados en los mantenimientos preventivos y correctivos, para lo cual el proponente
deberé relacionarlos y determinar sus valores incluyendo |.V.A.

Asimismo para la estimacion del posible valor del contrato, la entidad ha determinado las
siguientes variables:

» Gastos de personal. El contratista seleccionado se haréa cargo de los gastos del
personal administrativo de la empresa que represente. Asimismo, hay que sefalar
gue el contratista seleccionado se obliga a estar al dia con los gastos de salarios,
prestaciones, afiliaciones en salud, riesgos profesionales, pensiones, cesantias y
demas parafiscales del personal a su cargo.
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» Impuestos. Valor generado por concepto de impuestos con motivo del contrato de
prestacién de servicios, conforme a la norma establecida por la DIAN cobrar el
impuesto de valor agregado (IVA) del 16%.

FINANCIACION

El contrato sera financiado con recursos del Presupuesto Nacional, correspondiente a la
vigencia fiscal del afio 2015 segun certificados de disponibilidad presupuestal, expedidos
por la coordinadora del grupo de ejecucion presupuestal de la Direccion Ejecutiva Seccional
de Administracion Judicial Bogotd — Cundinamarca, bajo los nimeros 26415 y 3215 de
fecha veintiséis (26) de febrero de 2015, por las subunidades ejecutoras 27-01-08-001 y
27-01-02-001, que afecta el rubro 2045 2 Mantenimiento — mantenimiento de bienes
muebles, equipos y enseres, recurso 10 CSF, por valor total de cinco millones doscientos
cincuenta mil pesos m/cte. ($5.250.000), incluido I.V.A.

CDP
Fecha Subunidad
No. expedicion Rubro Recurso Ejecutora Valor
26415 26-02-2015 2045 2 10 CSF 27-01-08-001 $3.500.000
3215 26-02-2015 2045 2 10 CSF 27-01-02-001 $1.750.000
Valor Total vigencia 2015 $5.250.000
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CAPITULO V
JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION
5.1 ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, FISCALES Y JUDICIALES

La Nacion — Consejo Superior de la Judicatura, consultara en las paginas Web de la
Contraloria General de la Republica, la Procuraduria General de la Nacién, la Policia
Nacional, los antecedentes fiscales, disciplinarios y el certificado de antecedentes judiciales
de la persona que presente la oferta o del Representante Legal de la Persona Juridica que
la presente y de los NIT de la empresa.

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, se realizaran las mismas verificaciones,
para cada uno de sus integrantes.

De conformidad con la funcién de advertencia de la Contraloria General de la Republica
No. 2014EE0081179 del 30 de abril de 2014, no es posible contratar con quienes tengan la
calidad de responsables fiscales.

5.2 CRITERIOS DE VERIFICACION

La Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial Bogota - Cundinamarca,
adjudicara totalmente el contrato al proponente, si la propuesta se encuentra ajustada a las
condiciones de contratacién, cumple con los requisitos juridicos, financieros, técnicos y
econdémicos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el
Decreto 1510 de 2013.

Criterios de Evaluacién Puntaje
Verificacion de los requisitos juridicos Cumple / No Cumple
Verificacion de las condiciones técnicas Cumple / No Cumple
Verificacion econémica Cumple / No cumple

A. Verificacion de los requisitos juridicos

La verificacion de los requisitos juridicos, estara a cargo del comité juridico y se realizara
mediante la verificacion de los documentos presentados en cumplimiento de los términos y
condiciones que expresen la solicitud de oferta y las disposiciones legales vigentes. Este
aspecto se evaluara con “Cumple o No Cumple”.

B. Verificacion de las condiciones técnicas
La verificacion de las condiciones técnicas estara a cargo del comité técnico, y se analizara
con base en la revision de cumplimiento de los documentos técnicos presentados, en

cumplimiento de los términos y condiciones que expresen la solicitud de oferta y las
disposiciones legales vigentes. Este aspecto se calificara con “Cumple o No Cumple”.
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A. Verificacion econémica

La verificacion de este factor estara a cargo del comité evaluador, cabe anotar que el
proponente no podra exceder el valor de los servicios y elementos correspondiente a la
suma de cinco millones doscientos cincuenta mil pesos m/cte. ($5.250.000), incluido I.V.A.

El valor de la propuesta no podra ser superior al presupuesto oficial.
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CAPITULO VI
CONDICIONES GENRALES

6.1 Salud ocupacional. El oferente debera aportar de conformidad con lo previsto en el
Acuerdo No. 2333 de 2004 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,
una certificacion suscrita por la A.R.L. o por el representante legal, en la que conste que la
empresa cuenta con un programa de salud ocupacional y/o que lo esta implementando, el
cual debe estar enfocado al riesgo correspondiente al objeto de la presente solicitud de
oferta. En el evento de ser persona natural y no contar con personal a su cargo, el oferente
estara exento del cumplimiento de este requisito, siempre y cuando acredite y certifique no
contar con trabajadores a su cargo al riesgo correspondiente al objeto de la presente
solicitud de oferta.

6.2 Garantia de los elementos. El oferente debera acreditar mediante documento escrito
firmado por el representante legal una garantia de doce (12) meses para los servicios
prestados y elementos que se suministren durante el presente contrato. En el evento que
los elementos llegasen a presentar defectos causados por la fabricacion de los mismos y/o
calidad, el proponente se compromete a efectuar el cambio de los elementos a los que haya
lugar, en un periodo no superior a un (01) dia calendario.

6.3 Certificado de exclusividad. El oferente debera anexar el documento que acredite la
exclusividad que posee como distribuidor exclusivo y centro de servicio técnico en
Colombia, de los sistemas de control de acceso y biometria de la marca BIOPRW.

6.4 Descripcion de repuestos. Se debera aportar un listado de repuestos, el cual debe
contener el valor unitario incluido 1.V.A., que no se encuentran contemplados en el
mantenimiento preventivo y correctivo, con el fin de hacer uso del presupuesto destinado
para repuestos si fuera necesario.

6.5 Validez de la oferta. El oferente debera acreditar mediante un escrito que su oferta sera
valida hasta tres (3) meses después de su presentacion, tiempo en el cual mantendra las
condiciones ofrecidas.

6.6 Lugar v Plazo de ejecucién. Se realizaran dos (2) mantenimientos durante la vigencia
2015, de acuerdo a las instrucciones impartidas por el supervisor designado.

El contrato se ejecutara en las sedes judiciales relacionadas a continuacion, en la ciudad
de Bogota D.C., segun indicaciones del supervisor designado.

Edificio Calle 31 — Juzgados Especializados, ubicado en la calle 31 No. 6-24.
Edificio Calle 23 — Justicia y Paz, ubicado en la calle 23 No. 7-36
Edificio Plaza 85 — Consejo Seccional, ubicado en la calle 85 No. 11-96

El plazo de ejecucion para la prestacion de los servicios serd hasta el catorce (14) de
diciembre de 2015, iniciando a partir de la suscripcion del acta de inicio del contrato.
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6.6 Forma de pago. La Direccién Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial Bogota —
Cundinamarca, cancelari de acuerdo a la cantidad de mantenimientos realizados, previa
presentacion de la factura o cuenta de cobro, certificacidbn del supervisor del contrato
especificando la satisfaccion del servicio, acompafiado de la certificacion del pago de las
obligaciones al sistema integral de seguridad social (ARL, EPS, AFP) y de aportes
parafiscales (ICBF, Cajas de Compensacién Familiar y SENA) expedida por el contador o
revisor fiscal segun sea el caso cuando a ello haya lugar.

El coordinador de area donde se encuentre adscrito el supervisor designado expedira la
certificacion de cumplimiento, para lo cual, contar4 con la constancia de los aspectos
financieros y contables, expedida por la coordinadora del &rea financiera y con la constancia
de cumplimiento de los aspectos juridicos, expedida por la coordinadora del area juridica.

Los pagos estaran aprobados por el Director Ejecutivo Seccional de Administracion Judicial
Bogota - Cundinamarca, previo visto bueno del supervisor designado para la verificacion
del cumplimiento del objeto contractual y demas clausulas que se deriven del contrato.

En todo caso los pagos estipulados en el presente numeral, quedaran sujetos a los recursos
que la Direccién del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico sitte a la
entidad y que podran consultar a través de la pagina del Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico.

La ruta donde puede realizar la consulta de los pagos se ubica en:
http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda/haciendapublica/siifnacion/SlIFNacion/Cons
ulta%20de%20pagos.

El contratista realizara el pago oportuno de salarios y prestaciones sociales a los operarios
que presten el servicio, los cuales deben ser dentro de los cinco (05) primeros dias
calendario de cada mes.

6.7 Obligaciones Del Contratista

a. Los mantenimientos requeridos y elementos solicitados deberan cumplir con las
exigencias minimas establecidas en el presente estudio de conveniencia.

b. En caso de presentarse situaciones atribuibles a la ejecuciéon contratada durante la
prestacion del servicio estas deberan ser atendidas en un plazo no mayor a tres (03)
dias calendario.

c. Los elementos suministrados durante los mantenimientos deberan ser nuevos y de
primera calidad.

d. Los mantenimientos deberan realizarse en el sitio indicado por el supervisor designado
y en el tiempo estipulado para tal fin.

e. En caso de interrupcion del servicio entre las revisiones regulares, el contratista se
compromete a atender las llamadas de la Direccion Seccional con la mayor brevedad
posible, enviando por su cuenta el personal técnico requerido.
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Nota: El personal que el contratista utilice en la ejecucion del presente contrato, no tendra
ningun vinculo, laboral, civil ni comercial con la Direccidon Ejecutiva Seccional. La
responsabilidad derivada de estas obligaciones correrd por cuenta del contratista.
Asimismo, el contratista tomara las previsiones necesarias para garantizar la seguridad
industrial del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes
en el pais.

6.8 Obligaciones De La Entidad

1) Pagar al contratista el valor del contrato de conformidad con las condiciones establecidas.
2) Supervisar la correcta ejecucion del contrato.

3) Solicitar al contratista en cualquier tiempo, las informaciones que requiera en relacién
con el contrato y el cumplimiento de las obligaciones de éste.

4) Impartir a través del supervisor designado, las instrucciones necesarias para la ejecucion
del contrato.

5) Todas las demas que surjan de la naturaleza del contrato.

6.9 Supervision Del Contrato

La supervision del contrato sera designada por el Director Ejecutivo Seccional y las
obligaciones del mismo seran:

a) Exigir al contratista el cumplimiento del contrato y de la totalidad de especificaciones en
él contenidas.

b) Atender y resolver toda consulta relacionada con el proceso de prestacion de servicios.

c) Ejercer la vigilancia y control sobre la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones del
contratista.

d) Tramitar ante el area correspondiente el pago del valor del presente contrato de
prestacion de servicios.

e) Expedir la certificacion de recibo a satisfaccion de los elementos (cumplidos) objeto del
presente contrato, como requisito previo para el tramite de los pagos.

f) Verificar el cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones con el Sistema
Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, asi como del personal que ejecute el
contrato cuando sea el caso.

g) Diligenciar y remitir al area juridica el formato aprobado por el Sistema Integrado de
Gestién de Calidad denominado "Ficha técnica de evaluacion y reevaluacion de
contratistas, una vez finalice la vigencia del contrato.
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h) Presentar ante el Director Ejecutivo Seccional en forma oportuna, debidamente
justificadas y soportadas las solicitudes de adicion en plazo, valor o las modificaciones del
contrato, con un tiempo prudencial de antelacion de quince (15) dias calendario y/o
dependiendo el plazo de ejecucion del mismo e informar al &rea juridica cualquier anomalia
en la ejecucion del contrato.

I) Remitir al &rea juridica una vez finalizado el contrato el proyecto de acta de liquidacion,
con los soportes respectivo, junto con el formato base de liquidacién aprobado en el Sistema
Integrado de Gestién de Calidad.

j) Todas las demas que surjan de la naturaleza del contrato, asi como las establecidas en
Manual de Contratacién de la Entidad.
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CAPITULO VII

De conformidad con el Articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y Capitulo IV, en su Articulo 15
del Decreto 1510 de 2013, se procede en el presente estudio a enumerar y asignar los
riesgos previsibles del proceso de seleccion. Los riesgos se tipifican acorde a las diferentes
etapas procesales y se elabora de conformidad con los documentos CONPES 3714 del 1
de diciembre de 2011:

Los siguientes riesgos hacen parte integral del proceso por consiguiente deben ser tenidos
en cuenta por las partes en todas las etapas del contrato.
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7.1 GARANTIAS

De acuerdo a los posibles riesgos y los controles existentes, se tiene que, el contratista
debera allegar a la entidad, en fecha anterior al registro presupuestal del contrato y de su
iniciacion, una garantia Unica a favor de la Nacion — Consejo Superior de la Judicatura,
expedida por una aseguradora legalmente constituida y que ampare lo siguiente:

A.

Cumplimiento _del contrato. Correspondera al diez por ciento (10%) del valor del
contrato, vigente por el plazo de ejecucion, sus adiciones, prorrogas o modificaciones,
en caso que las hubiere y cuatro (4) meses méas. El monto exigido obedece al valor
estimado del contrato, el tiempo de duracion es el maximo previsto para el cumplimiento
del contrato, teniendo en cuenta hechos no previsibles que demoren su ejecucion.

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y/o elementos suministrados.
Correspondera al diez por ciento (10 %) del valor del contrato, vigente por el plazo de
ejecucion y un (1) afio mas. El monto exigido obedece al valor estimado del contrato y
el tiempo de duracién es el maximo garantizado segun las ofertas presentadas en el
Estudio de Precios del Mercado, tales como adiciones, prorrogas y modificaciones, en
caso que las hubiere.

Nota: Las pdlizas de cumplimiento se deberan presentar a mas tardar el dia habil siguiente
a la suscripcién del contrato.
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CAPITULO VIiI

PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO 2011-2014 RAMA JUDICIAL

El Plan de Formacion de la Rama Judicial 2014, aprobado adoptado mediante el Acuerdo
PSAA14-10132 del 1 de abril de 2014 por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, se orienta a acercar la justicia al ciudadano, con modelos de gestion judicial que
visibilicen las actuaciones Judiciales, en forma sistémica con la colaboracion armonica de
otros organismos del Estado que apoyan la Administracion de Justicia, descongestionando
el servicio, tomando como eje fundamental profundizar la eficiencia y eficacia del sistema
de justicia, velando por la calidad del servicio, la transparencia en las actuaciones y la
autonomia administrativa e independencia judicial.

En este sentido el presente proceso de contratacion estaria enfocado a fortalecer la
eficiencia y eficacia de la gestion judicial como se establece a continuacion:

* OBJETIVO

Fortalecer la eficiencia y eficacia de la gestion judicial, mejorar la oportunidad y capacidad de respuesta de la
Administracion de justicia a partir de la modernizacién de los modelos de gestion judicial, la simplificacion de
procedimientos, la racionalizacién de la oferta del servicio, la aplicacion de modelos de descongestion, la
adecuacion de la arquitectura judicial, la tecnologia, las comunicaciones y la seguridad al servicio de la
Administracion de Justicia bajo preceptos de racionalidad financiera, control de la gestion de los despachos
judiciales promoviendo un aumento de los casos despachados, una reduccion de los niveles de atraso y el
efectivo cumplimiento de los las decisiones judiciales.

* POLITICA

Modernizacion adecuacion y desarrollo de la infraestructura tecnoldgica aplicada a la administracion de
justicia.

* ESTRATEGIA

Mejoramiento de la cobertura en hardware, software, aplicativos especializados y sistemas de comunicacion
en la administracién de justicia y en la administracién de la Rama Judicial

* METAS PROGRAMATICAS

Actualizacién

* METAS ESTRATEGICAS

Incremento de la cobertura tecnoldgica y disminucion de la obsolencia tecnoldgica en los despachos judiciales
del Pais.
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CAPITULO IX

DE LOS ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE
CONTRATACION PUBLICA

La contratacidon de la que trata el presente estudio previo se encuentra cobijada por
Acuerdos Internacionales y Tratados Internacionales vigentes para el estado de Colombia,
por cuanto la Rama Judicial se encuentra en el listado de entidades publicas cubiertas, el
monto de contratacion supera los umbrales sefalados en éstos y no esta incluida bajo
alguna exclusion de aplicabilidad o excepcion, que a continuacion se relaciona:

- TLC COLOMBIA — CHILE

- TLC COLOMBIA — CANADA

- TLC COLOMBIA - GUATEMALA

- TLC COLOMBIA — EEUU

- TLC COLOMBIA — ESTADOS AELC ( EFTA)
SOPORTES:
DOCUMENTOS QUE COMPLEMENTAN EL ESTUDIO
Forman parte del presente estudio previo los siguientes documentos:

v Certificados de Disponibilidad Presupuestal
v Estudios de Mercado

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Orlando Ramirez Fuentes

GRUPO DONDE SE ELABORA: Coordinador Grupo Soporte Tecnolégico

FIRMA DEL RESPONSABLE:

Fecha: Febrero de 2015
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