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1. DATOS GENERALES 

Tipo de Presupuesto 
Asignado 

Presupuesto de funcionamiento  

Fecha de elaboración 
del estudio previo 

Enero de 2023 

Nombre del 
funcionario que 
diligencia el estudio 
previo 

Ing. Alfredo Rafael Hadechni Munive 

Área  de Origen Mantenimiento y Soporte Tecnológico Seccional Barranquilla. 

2. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Decreto 1082 de 2015.) 

2.1. DESCRIPCIÓN DE 
LA NECESIDAD QUE 
LA ENTIDAD 
PRETENDE 
SATISFACER 

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla – 

Atlántico es el ente que debe coadyuvar para el buen desempeño de las funciones 

propias de las diferentes Corporaciones y Despachos Judiciales del Atlántico.  

En virtud del artículo 103 de la Ley 270 de 19.96, tiene como funciones, la de 

"Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la rama 

judicial y responder por su correcta aplicación o utilización", así como, "Suscribir en 

nombre de la Nación-Consejo Superior de la Judicatura los actos y contratos que 

deban otorgarse o celebrarse. (...)", para ello, requiere poner en marcha toda la 

logística necesaria tendiente a que su misión principal se lleve a cabo de manera 

eficaz y oportuna. 

La presente contratación, se requiere con el fin de contar con los medios adecuados 

y suficientes para garantizar la prestación del servicio esencial de administración de 

justicia, que demandan las Corporaciones y Despachos Judiciales, logrando de esta 

manera el fortalecimiento institucional, establecido dentro de los objetivos de la 

política del Sistema de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente de la 

Entidad. 

Que, en virtud de lo anterior, a esta Dirección Ejecutiva Seccional, le asiste el deber 

de proveer a los diferentes Despachos Judiciales de los bienes y servicios que 

permitan desempeñar sus funciones, como lo es el servicio de transporte vertical 

marca Otis de los Edificios Centro Cívico y Telecom. 

Que el funcionamiento de los ascensores son de vital importancia para la Entidad, 

ya que estos equipos permiten un tránsito adecuado y seguro, tanto para los 

servidores que laboran en dichas instalaciones, como para el público que las visitan, 

en especial, para aquellas personas que se encuentran en condiciones de 

discapacidad, a fin de proporcionar las facilidades de movilidad y de protección tal y 

como se contempla en la en la Resolución 2400 de 1979 " Por la cual se establecen 

algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos 

de trabajo". 

El área de Mantenimiento y Soporte Tecnológico de la Dirección Seccional De 

Administración Judicial Barranquilla elabora el presente estudio previo de 

conveniencia y oportunidad, de conformidad con la necesidad real y existente de 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de transporte vertical marca 

Otis de los Edificios Centro Cívico y Telecom de Barranquilla. 



 

ASCENSORES OTIS EDIFICIO CENTRO CÍVICO 

 

ASCENSORES OTIS EDIFICIO TELECOM 

 

 



2.1.1. Marco de 
Contratación 

 

Objetivo General Llevar a cabo, el desarrollo, modernización, 
acondicionamiento, mantenimiento y operación sostenible 
de la infraestructura física de la Rama Judicial, en armonía 
con el crecimiento y evolución de la demanda de justicia en 
todo el territorio nacional; aplicando criterios de 
racionalización y priorización de los recursos. 

Objetivo 
específico: 

Adelantar la prestación del servicio mantenimiento 
preventivo y correctivo de los equipos de transporte vertical 
marca Otis de los Edificios Centro Cívico y Telecom de 
Barranquilla. 

Programa: Mantenimiento de bienes inmuebles. 
 

3. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 
REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN 

3.1. OBJETO 

CONTRACTUAL 

Contratar en nombre de La Nación – Consejo Superior la Judicatura la prestación 

del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de transporte 

vertical marca Otis de los Edificios Centro Cívico y Telecom de Barranquilla. 

3.1.1. Descripción del 
Proyecto. 

Las actividades a realizar en virtud del presente mantenimiento preventivo y 
correctivo mensual para los ascensores marca Otis ubicados en el Edificio Centro 
Cívico de Barranquilla y Telecom. 

El mantenimiento preventivo para los ascensores se deberá realizar 
mensualmente y tiene el costo aquí descrito: 

ITEM DESCRIPCIÓN CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Mantenimiento Preventivo 01 Equipo OTIS 10  $            1.032.400   $       10.324.000  

2 Mantenimiento Preventivo 02 Equipo OTIS 6  $            1.032.400   $         6.194.400  

3 Mantenimiento Preventivo 03 Equipo OTIS 10  $            1.032.400   $       10.324.000  

  SUBTOTAL       $       26.842.400  

  IVA 19%      $         5.100.056  

  TOTAL      $       31.942.456  

 

Nota: El equipo de transporte vertical OTIS No 2 tiene garantía por la 
modernización, que cubre mantenimientos hasta el mes de junio de 2023. 

Ahora bien, de conformidad con los criterios establecidos en la Norma Técnica 
Colombiana NTC 5926-1, NTC 5926-2 y NTC 5926-3. (La entidad con este 
proceso de contratación contribuye a asegurar la vida y los bienes propios de la 
Rama Judicial). Se requiere realizar las siguientes adecuaciones con el fin de dar 
cumplimiento a la norma en el EQUIPO 3:   

ITEM DESCRIPCIÓN CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Sistema de Citofonía y Baterías  1  $            5.483.581   $         5.483.581  

2 Escalera para PIT  1  $            1.200.000   $         1.200.000  

3 Faldón de cabina  1  $            1.200.000   $         1.200.000  

4 Luz de cabina y Luz de Foso 1  $            3.387.520   $         3.387.520  

  SUBTOTAL       $       11.271.101  

  IVA 19%      $         2.141.509  

  TOTAL      $       13.412.610  

 

En el mantenimiento preventivo se revisarán y probarán periódicamente los 
dispositivos de seguridad. 

Usará personal idóneo, directamente contratado y supervisado. Dicho personal 
estará debidamente capacitado para mantener el Equipo operando 
correctamente. 



Examinará, ajustará, lubricará y limpiara periódica y sistemáticamente los equipos, 
suministrando grasas y lubricantes, conforme a las rígidas especificaciones de 
Otis Elevator Company. 

Engrasará periódicamente las máquinas, poleas y guías, limpiará todo el equipo 
salvo la cabina y suministrará además cuando sea necesario los siguientes 
repuestos: Contactos de carbón y de cobre, aisladores para contactos, resortes 
de contactos, conectores de cable, soportes de contactos, piezas distanciadoras 
para cualquiera de los interruptores de parada y del carro, escobillas para el motor 
y el generador, aceites, grasa y lubricantes para cables y material de limpieza. 

Examinará periódicamente todos los dispositivos de seguridad entre ellos los 
interruptores de final de recorrido, los amortiguadores, los reguladores de 
velocidad y hará anualmente la prueba del dispositivo paracaídas, conforme a las 
estrictas normas establecidas por la compañía fabricante. 

Prestará el servicio de mantenimiento mediante una rutina preestablecida en días 
y horas hábiles. 

 

Rutina de Mantenimiento 

Prestará el servicio de atención de llamadas durante las 24 horas incluidos los 
feriados, sin costo adicional, para atender las situaciones de emergencia que se 
generen en el uso de los Equipos. 

Igualmente cambiará las ruedas o zapatas de guías de cabina y contrapeso, 
cuando a su juicio sea necesario para obtener una operación suave y silenciosa. 

Igualará la tensión en los cables de tracción y los reemplazará cuando a su juicio 
esto se requiera para mantener un adecuado coeficiente de seguridad. 

Suministrará grasas y lubricantes conforme a las rígidas especificaciones de Otis 
Elevator Company. 

Examinará periódicamente todos los dispositivos de seguridad entre ellos los 
interruptores de final de recorrido, los amortiguadores, los reguladores de 
velocidad y hará anualmente la prueba del dispositivo paracaídas, conforme a las 
estrictas normas establecidas por Otis Elevator Company. 

Cobertura de reparaciones y partes: 

Equipo de tracción: corona, sinfín, baleros. 

Freno: balatas de freno, regulador de velocidad, zapatas, núcleo, bobina, polea. 

Control/Selector: contactores, bobinas, relevadores, rectificadores, 
transformadores, resistencias, condensadores, relays de tiempo y sobrecarga, 
tiristores, temporizador. 

Equipo hidráulico: mangueras de acoplamiento, depósito de aceite, tubería, 
sistema de enfriamiento y sellos de pistón. Cubo: rieles, cableado de cubo y cuarto 
de máquinas. 

Fosa: amortiguadores, pit switch, sobrepaso, lectoras, polea de regulador, polea 
de compensación y polea de cinta de selector. 

ACTIVIDAD M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10

Desempeño de calidad X X X X X X X X X X

Cuarto de maquinas X X X X

Máquinas de tracción X X X X

Freno X x

Limitador X X X

Controlador X X X X

Pozo X X

Puertas de piso X X X x

Techo de la cabina X X X X

Parte inferior de la cabina X X

Foso X X X X



Puertas: operador de puertas, dispositivo de apertura. 

Puertas de piso: Dispositivo de cierre, cable avión, carretillas de colgantes, chapas 
eléctricas, guías inferiores y bocallaves. Puertas de cabina: colgantes, carretillas, 
cable avión, guías inferiores, contacto de puerta, zapatas de seguridad. 

Cabina: Nivelación. 

Piezas menores: Aisladores, bases de contacto, balancines, cepillos de carbón, 
deflectores de arco, diodos, guías de botón, resortes de relevadores, conectores, 
contactos de carbón, contactos metálicos, resistencias, separadores, soportes de 
contactos. 

 

3.2. CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

Dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia se encuentra 

registrado el servicio que se requiere contratar con el código de la UNSPSC: 

Clasificador UNSPSC.- Los bienes objeto del presente proceso de selección 

están codificados en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se 

indica a continuación: 

Código Segmento Familia  Clase  Producto 

72101506 Servicios de 

edificación, 

construcción de 

instalaciones y 

mantenimiento 

Servicios de 

mantenimiento 

y reparaciones 

de 

construcciones 

e instalaciones 

Servicios de 

apoyo para 

la 

construcción 

Servicios de 

mantenimiento 

de ascensores 

 

Nota: los códigos propuestos son a manera de referencia y de carácter 

informativo, mas no serán verificados por La – Nación Consejo De La Judicatura 

en el RUP, ni se constituirán como factor habilitante para la selección del 

contratista. 

3.3. 

ESPECIFICACIONES 

GENERALES Y 

TÉCNICAS DEL 

OBJETO 

CONTRACTUAL 

 

Normas generales .- En las presentes especificaciones se da mayor énfasis en la 
definición de las características y calidad de los trabajos realizados  que a  la 
descripción de los procedimientos necesarios para obtener tales resultados 
 
Por otra parte, la omisión de descripciones detalladas de procedimiento para la 
actividad de mantenimientos, en muchas de las especificaciones refleja la 
suposición básica que el contratista conoce las prácticas de la actividad. 
 
1.  El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos 
mecánicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta 
ejecución de la obra. 
 
2. Serán de cuenta del contratista las instalaciones provisionales de agua, 
energía y teléfono, si las hubiere. 
 
3. Los elementos y repuestos que se utilicen en la actividad de mantenimiento 
deberán ser previamente aprobados por la SUPERVISIÓN mediante la 
presentación de muestras con la debida anticipación. Ésta podrá ordenar por 
cuenta del contratista los ensayos necesarios para comprobar que estos se 
ajusten a las especificaciones. 
 
4.     Serán por cuenta del contratista los sitios de almacenaje, campamentos, 
servicios públicos, y demás construcciones provisionales que considere 
necesarios para la correcta marcha de los trabajos y cuya localización debe ser 
aprobada por la SUPERVISIÓN. 
 
5. Harán parte además de estas especificaciones las normas para 
construcción dadas por ICONTEC, ACI, Código Colombiano De Construcciones 
Sismo Resistentes CCCSR, ASIM, CHEC, así como las recomendaciones de los 
fabricantes para la colocación y utilización de sus productos. 



 
6. El contratista se responsabilizará por la protección y conservación de 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO hasta la entrega y recibo en forma definitiva a 
La Nación – Consejo Superior De La Judicatura.  La reparación de daños si los 
hubiere, correrá por cuenta del contratista y se hará a satisfacción de la 
SUPERVISIÓN. 
 
7.     Cuando por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables al 
contratista ocurrieren daños a terceros, éste será el directo responsable de ellos. 
 
8. En la ejecución de los trabajos, La Nación – Consejo Superior De La 
Judicatura será exigente y por lo tanto, el contratista utilizará materiales y 
repuestos de primera calidad y personal técnico altamente calificado. 
 
La Nación – Consejo Superior De La Judicatura se reservará el derecho de 
aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas 
dadas en estas especificaciones. 
 
9. Las cantidades de los ítems cuya unidad de medida sea fraccionable, se 
aproximarán a un decimal. 
 
10.  Será por cuenta del contratista el suministro de elementos de seguridad 
para su personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones  y 
cualquier otro elemento necesario que la SUPERVISIÓN exija.  Mantendrá en el 
lugar de los trabajos elementos para prestar primeros auxilios y cumplirá todas 
 las normas referentes a seguridad laboral que contemple la ley 
colombiana.   
 
11. Para iniciación de cualquier actividad el contratista deberá ejecutar 
muestras indicando claramente el proceso constructivo para obtener el visto 
 bueno de la SUPERVISIÓN. 
 
12. Vigilancia: correrá por cuenta del contratista la vigilancia de sus instalaciones, 
almacenes, equipos, herramientas y de los elementos antes y después de su 
instalación hasta el recibo final. 
 
Tan pronto se haya terminado EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO y antes de 
que se efectúe la liquidación final del contrato, el contratista deberá por su cuenta 
y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, materiales y sobrantes 
dejando los terrenos completamente limpios. 
 
Salud ocupacional y seguridad industrial.- En virtud de prevención de riesgos por 
trabajos en altura, riesgos químicos y riesgos eléctricos, el presente estudio 
establece compromisos relacionados con aportar documentación del personal  
técnico  que haga constar su capacitación en el SENA o cualquier otra entidad 
legalmente autorizada,  (de conformidad con las Resoluciones 3673 de 2008 y 
2291 de 2010).  Planes y programas de salud ocupacional desde la etapa 
precontractual de este proceso. En virtud de ello exige   cabal y estricto 
cumplimiento al Acuerdo N° 2333 de 2004, ordenando al proponente anexar a su 
oferta la siguiente documentación: Programa de Salud Ocupacional y Seguridad 
Industrial contentivo, como mínimo, de plan de calidad y programa de salud 
ocupacional. Plan de administración de Salud Ocupacional especificando 
responsabilidades y funciones de la organización de salud ocupacional, 
reglamento de higiene y seguridad industrial y política de salud ocupacional. 

3.4. AUTORIZACIONES 
PERMISOS Y LICENCIAS 
REQUERIDOS PARA LA 
EJECUCIÓN DEL 
OBJETO 
CONTRACTUAL 

Por involucrar   nuestro proyecto  exclusivamente  servicio de mantenimientos, 
mejoras y reparaciones  se ampara  en los lineamientos  consignados en  el 
artículo 8° de la ley 810 de 2003, según el cual no requerirán licencia de 
construcción las reparaciones o mejoras locativas. Igualmente y según el artículo 
10, del decreto 1469 de 2010, están incluidas dentro de las reparaciones locativas, 
entre otras, las siguientes: servicio de mantenimiento, la sustitución, restitución o 
mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, mobiliario, pintura 
en general, y la sustitución, mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones 
especiales, hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas. 

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 



4.1. OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA 

El Contratista se obligará, con la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, a 
cumplir con las siguientes obligaciones: 

1. Ejecutar los trabajos a los equipos señalados y ciñéndose estrictamente 
a los planos e indicaciones suministradas por la Nación – Consejo 
Superior de la Judicatura, descritas en la información general del 
proyecto detalladas en el anexo contenido en el proceso de selección y 
de acuerdo con las cantidades, especificaciones y valores unitarios 
descritos en la propuesta presentada por el CONTRATISTA. 

2. Ejecutar los cambios y adiciones que la Nación - Consejo Superior de la 
Judicatura considere necesarios introducir, atendiendo las instrucciones, 
órdenes u observaciones dadas por el Supervisor; seguir las 
especificaciones técnicas, tanto generales como particulares acordadas. 

3. Permitir al Supervisor y a los demás servidores autorizados, la revisión 
de los trabajos y acatar las órdenes e instrucciones que le impartan; 
corregir a su costa el trabajo que no cumpla con lo previsto en los planos 
entregados y especificaciones respectivas. 

4. Someter al concepto previo del Supervisor, cualquier modificación o 
cambio que éste considere necesario hacer a las especificaciones 
originales, antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hubiere lugar y que 
no impliquen un otrosí al contrato. 

5. Suministrar por su cuenta, la totalidad de repuestos y materiales de 
primera calidad, insumos y equipos necesarios para la ejecución de los 
trabajos y asumir por su cuenta el transporte de los mismos. Para tal 
efecto, el Contratista se compromete a disponer todos los equipos, 
maquinaria e implementos requeridos para la correcta ejecución del 
contrato. 

6. Solicitar concepto jurídico al Área de Contratación o Asistencia Legal de 
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, a través de 
la oficina de mantenimiento, cuando quiera que surjan dudas sobre el 
alcance de las modificaciones o ajustes que deban realizarse al contrato, 
a fin de establecer si los mismos, requieren un otrosí o adición o por el 
contrario, pueden ser realizados de común acuerdo entre el contratista y 
el supervisor. 

7. Mantener el área de trabajo libre de toda acumulación de desperdicios y 
escombros, entregándola a su terminación, completamente limpia y 
aseada. 

8. Suministrar a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura y al 
Supervisor cuando lo solicite, informe sobre cualquier aspecto de las 
labores, objeto del contrato. 

9. Adelantar los trabajos de acuerdo al cronograma de ejecución 
presentado y aprobado por el Supervisor, dentro de los plazos 
estipulados en el contrato. Presentar al Supervisor, los ítems necesarios 
y no previstos inicialmente en el contrato. La aprobación de dichos ítems 
adicionales, no autoriza al Contratista a superar el valor inicial del 
contrato, para lo cual deberá llevar el respectivo control. 

10. Reparar cualquier daño que ocurra en el sitio durante la ejecución de los 
trabajos por causas imputables al Contratista o a cualquiera de sus 
empleados, dentro del plazo señalado por el Artículo 2060 del Código 
Civil. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen, durante 
el desarrollo de los trabajos, de conformidad con la ley. 

11. Firmar, conjuntamente con el Supervisor, las actas de inicio, cortes 
parciales y recibo definitivo de los trabajos. Las actas de suspensión y 
reinicio requieren de la firma del jefe de la oficina de contratación, del 
Contratista y el Supervisor. 

12. Brindar al Supervisor la colaboración necesaria para la elaboración del 
proyecto de Acta de Liquidación del Contrato, dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes a la terminación y recibo a satisfacción de las labores 
objeto del contrato. Dicha Acta será firmada por las partes contratantes y 
el Supervisor del contrato. (Artículo 217° del Decreto 19 de 2012). La 
Nación - Consejo Superior de la Judicatura no reconocerá costos 
adicionales por los gastos en que incurra el Contratista para la liquidación 
del contrato. Lo anterior aplica en el caso que queden saldos o 



remanentes pendientes por pagar al momento de entrega de los trabajos 
contratados. El incumplimiento de esta obligación y en general de las 
contenidas en el contrato, será causal de aplicación de la garantía de 
cumplimiento. 

13. Informar, al menos con un mes de anterioridad, toda novedad, atraso, 
prorroga, suspensión y reinicio del Contrato a la Compañía Aseguradora, 
a efectos de prorrogar la vigencia de las Pólizas o tomar las medidas 
pertinentes, en caso de incumplimiento. 

14. Garantizar la calidad de los trabajos y responder por ellos de conformidad 
con el Artículo 5° numeral 4° de la Ley 80 de 1993. 

15. Constituir las garantías que se solicitan por parte de la Nación – Consejo 
Superior de la Judicatura.  

16. Dar, en su condición de empleador, cumplimiento a las normas laborales 
en lo referente a la remuneración del personal que utilice en la ejecución 
del contrato y en especial a las obligaciones de la Ley 100 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios. 

Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el 

personal que utilice en la ejecución del contrato, y en general, dar estricto 

cumplimiento a todas las obligaciones frente a los aportes al Sistema 

Integral de Salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales, derivadas 

de la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar. 

17. El incumplimiento del Contratista, de estas obligaciones con sus 
empleados, podrá generar imposición de multas sucesivas, la afectación 
de la Garantía Única en los amparos de, cumplimiento y de salarios y 
prestaciones. 

18. Tomar las previsiones necesarias para garantizar la seguridad industrial 
y ocupacional del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las 
reglamentaciones vigentes. 

19. Acreditar mediante certificación para cada pago ante la Dirección 
Ejecutiva de Administración Judicial, que cumple con las obligaciones de 
aportes al Sistema Integrado de Seguridad Social de los trabajadores 
contratados bajo la modalidad de prestación de servicios, en el evento a 
que haya lugar. 

20. Responder por las labores de mantenimiento, de manera integral y a su 
costa, hasta el día final del contrato. 

21. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: El CONTRATISTA, deberá cumplir 
con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio ambiente (a 
nivel nacional, regional y local) que se encuentren vigentes durante el 
término de este contrato. El Contratista deberá en todo momento 
minimizar el impacto ambiental de cualquier actividad realizada por él en 
el desarrollo de este contrato, de conformidad con las normas aplicables. 
El Contratista conoce y acepta que las autoridades competentes 
nacionales, regionales o locales que tengan jurisdicción sobre el área 
donde realizará las actividades podrán disponer la suspensión de las 
actividades objeto de este contrato hasta que el Contratista cumpla con 
dichas normas y leyes ambientales o subsane los efectos causados por 
el incumplimiento de dichas normas y leyes, motivo por el cual, asumirá 
las consecuencias que se deriven frente al contrato cuando la suspensión 
de las actividades le sea imputable.  

22. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las 
dilaciones y tropiezos que pudieran presentarse, y obligándose no sólo a 
lo pactado expresamente en el presente contrato, sino a todo lo que 
corresponda a la naturaleza del mismo, según la ley, la costumbre o la 
equidad natural. 

23. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la 
ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho.  

Cuando una situación así se presente, el Contratista deberá informar 
inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demás autoridades 
competentes. 



24. Utilizar productos originales, nuevos, no re-manufacturados, ni 
repotenciados; de primera calidad, de conformidad con las 
especificaciones técnicas, de conformidad con el artículo 4º numeral 5º 
de la ley 80 de 1993. 

25. Reemplazar, a sus expensas y a entera satisfacción, sin costo alguno 
para la entidad, los trabajos y elementos que resulten de mala calidad o 
con defectos de fabricación. 

26. Responder por la calidad, idoneidad y seguridad del servicio de 
mantenimiento prestado, de conformidad con lo estipulado en el artículo 
7 de la Ley 1480 DE 2011. 

27. Mantener condiciones de calidad según las condiciones establecidas en 
normas de carácter obligatorio, en las ofrecidas y/o en las ordinarias y 
habituales del mercado de conformidad con lo estipulado en el artículo 7 
de la Ley 1480 DE 2011. 

NOTA 1: El personal que el Contratista ocupe en la ejecución del Contrato, no 
tendrá ninguna vinculación laboral, civil, comercial con la Nación - Consejo 
Superior de la Judicatura. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones 
correrá a cargo exclusivo del Contratista. 

NOTA 2. En el evento en que el contratista utilice en la ejecución del contrato, 
personal con contrato de prestación de servicios, deberá acreditar mediante 
certificación para cada pago al Supervisor, que estos cumplen con las 
obligaciones al Sistema Integrado de Seguridad Social. 

NOTA 3. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN- Con la suscripción del contrato el 
Contratista se obliga a prestar apoyo a la acción del Estado  Colombiano, para 
fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este 
contexto asume explícitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin 
perjuicio de la obligación de cumplir la Ley Colombiana, especialmente la Ley 1474 
de 2011: 

• No ofrecer ni dar dádivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o 
dádiva a ningún funcionario público en relación con su contrato. 

• No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto 
la colusión en el presente proceso contractual. 

 

4.2. OBLIGACIONES 
DEL SUPERVISOR 

La Supervisión del contrato a celebrar será ejercida por la Dirección Ejecutiva 
Seccional de Administración Judicial Barranquilla a través de las oficinas de 
Mantenimiento, al contar con personal experimentado e idóneo según lo 
preceptuado en el artículo del numeral II Artículo 48 del Decreto 763 de 2009.  
Para ello actuará de conformidad con lo establecido en el capítulo IX de la 
Resolución Nº 4132 Del 31 De Julio De 2014 o “Manual De Contratación Para La 
Dirección Ejecutiva De Administración Judicial y Direcciones Ejecutivas 
Seccionales.”   

4.3. OBLIGACIONES 
DEL CONSEJO 
SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA- 
DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE ADMINISTRACIÓN 
JUDICIAL 

1. Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato y realizar los descuentos de 
impuestos y contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad 
legal vigente.  

2. Supervisar la correcta ejecución del contrato. 

3. Impartir a través del Supervisor, las instrucciones necesarias para la 
correcta ejecución del contrato. 

4. Suministrar oportunamente la información y el apoyo que requiera el 
CONTRATISTA, para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.  

5. Todas las demás que surjan de la naturaleza del contrato. 

5. MODALIDAD DE SELECCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 Contratación directa de conformidad con lo establecido  en el Decreto 1082  de 
2015  artículo 2.2.1.2.1.4.8.,  por ser la empresa OTIS ELEVATOR COMPANY 
COLOMBIA SAS., titular de los derechos de propiedad industrial y proveedor 



5.1. MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

exclusivo en el territorio nacional.  Se deja constancia de tal circunstancia en el 
presente estudio previo que soporta la contratación, tal como ordena el artículo 
mencionado. No obstante lo anterior, para la selección del contratista la Entidad 
ha aplicado los principios que rigen la actuación contractual del Estado, en 
especial los de economía, transparencia y responsabilidad contenidos en la 
normatividad, en especial los previstos en la Ley 80 de 1993 y en la Ley 1150 de 
2007 y los postulados que rigen la función administrativa. 

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 

6.1.  PRESUPUESTO 
OFICIAL ESTABLECIDO 

El presupuesto oficial estimado para la contratación es de $ 45.355.066,00 
incluidos impuestos y contribuciones de ley. 

6.2.  SOPORTE 
PRESUPUESTAL 

La ejecución del proyecto se encuentra financiada con recursos del Presupuesto 
General de la Nación y se respalda con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal, expedido por el Jefe de Ejecución Presupuestal, de la Dirección 
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial seccional Barranquilla, adjunto al 
presente estudio de conveniencia. 

CDP FECHA RUBRO DESCRIPCION UNIDAD VALOR 

523 2023-02-14 
A-02-02-02-008-

007 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, 

REPARACIÓN E INSTALACIÓN 

(EXCEPTO SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN) 

9 $    12.812.178 

5323 2023-02-14 
A-02-02-02-008-

007 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, 

REPARACIÓN E INSTALACIÓN 

(EXCEPTO SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN) 

8 $    35.000.000 

 

6.3. VARIABLES 
CONSIDERADAS PARA 
CALCULAR EL 
PRESUPUESTO 
OFICIAL 

En el país existe variedad de empresas dedicadas a los servicios de 

mantenimiento de ascensores, sin embargo la firma OTIS ELEVATOR 

COMPANY COLOMBIA SAS tiene la exclusividad para brindar este servicio en 

los ascensores de marca OTIS, por lo cual se hace necesario contratar con 

esta firma, con el fin de garantizar el cuidado y buen funcionamiento de los 

ascensores. 

Por otro lado, la firma elegida cuenta con la idoneidad y la experiencia 

necesaria para desarrollar el objeto del contrato, brindándole a la Entidad, la 

tranquilidad de que la prestación del servicio sea ejecutado a satisfacción. 

El presupuesto oficial ha sido establecido con base en la propuesta económica 

presentada por la empresa OTIS ELEVATOR COMPANY COLOMBIA SAS. 

6.4. FORMA DE PAGO 
DEL CONTRATO 

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial realizará el pago de 
la presente contratación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° del 
decreto 1425 del 24 de julio de 1.998. Éste será efectuado directamente al 
contratista, por parte de La Dirección General Del Tesoro Nacional, mediante 
Pagos mensuales.  

Dicho pago  se realizará dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a 
la presentación de los documentos que se relacionan a continuación: 

La Factura -o Cuenta de Cobro dependiendo del régimen tributario al que 
pertenezca- (Régimen Común o Régimen Simplificado) según el caso. 

Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal según 
corresponda de conformidad con la Ley 43 de 1990 y el Artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007, que acredite estar al día en el pago de nómina y de las 
obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales cuando 
haya lugar.  

En todo caso, los pagos estipulados en el presente numeral, se sujetarán a los 
recursos que la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda, adjudique a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura. 



En todo caso, los pagos estipulados en el presente numeral, se sujetarán a los 
recursos que la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda, adjudique a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura. 

6.5 Cumplimiento de las 
Obligaciones con la 
Seguridad Social y 
Aportes Parafiscales 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, a la 
fecha de la presentación de la propuesta, el proponente deberá acreditar que se 
encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales cuando haya lugar; si es Persona Jurídica, adjuntando certificación 
en la que se haga constar que se encuentra al día con el pago de los referidos 
aportes, durante los seis (6) meses anteriores a la presentación de la oferta; dicha 
certificación debe ser expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal, según 
sea el caso; si es Persona Natural, se deben presentar las planillas de pago de 
los citados aportes. 

7. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 

7.1. Análisis de riesgos y forma de mitigarlos 
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1 Planeación 
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Elementos o servicios 

inexactos o con 

descripciones 

incompletas que no 

satisfacen la 

necesidad concreta de 

la entidad 

1. Bienes o 

servicios 

obsoletos. 

2. Estudios 

previos 

incompletos. 

3. Elementos o 

servicios de baja 

calidad. 

4. Contratos 

inexpertos. 

  

 

 

x 

 

 

 

x 

   

 

 

Improbable 

 

 

 

4 (Bajo) 

1. Fichas técnicas 

de los elementos y 

servicios. 

2. Investigación del 

mercado sobre su 

disponibilidad. 

3. Desagregación del 

bien o servicio y 

descripción detallada 

de materiales. 
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Estudios previos 

sin la normatividad 

vigente. 

1. Pliegos de 

condiciones 

erróneos. 
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bienes o servicios 

sin las 

características y 

condiciones 

requeridas por la 

entidad. 
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1. Utilización de 

los mecanismos de 

apoyo de SECOP. 

2. Conceptos 

jurídicos. 

3. Manual de 

contratación. 
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Solicitud de requisitos 

habilitantes que no 

correspondan con la 

modalidad de 

contratación 

 

1. Poca 
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oferentes. 

2. Declaratoria 

desierta del 
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3. Retraso 

en la 

ejecución 

del 

presupuest

o. 
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Improbable 
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1. Aplicación de la 

normatividad de 

acuerdos a las 

modalidades de 

contratación. 

2. Revisión 

jurídica del 

proceso de 

acuerdo a la 

norma aplicable. 

3. utilización de los 

manuales 

publicados en la 

página del SECOP. 

2 Selección 
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Selección de 

contratistas que no 

cumplas con las 

condiciones del 

contrato con 

inhabilidades o 

incompatibilidades. 

1. Detrimento 

de los bienes 

públicos. 

2. 

Incumplimientos 

del contrato. 
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3 (Bajo) 

1. Solicitud del RUP. 

2. Consulta en las 

páginas de 

Procuraduría y 

Contraloría. 
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artificialmente 
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1. 
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2. Elementos o 

servicios 

deficientes. 

3. Retardo en la 

atención de 

necesidades. 
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5 

(Medio) 

1. Estudios de 

mercado con 

pluralidad de 

participantes. 

2. 

Certificació

n de 

cumplimien

to. 

3. Garantías 

sobre los 

elementos o 

servicios. 

3 Contratación 
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La firma adjudicadora 

del proceso no 

suscriba el contrato o 

no presente las 

pólizas de las 

garantías requeridas 

en el proceso. 

1. Retraso en el 

inicio de la 

ejecución del 

contrato. 

2. Multas o 

sanciones 

establecidas al 

contratista 

3. Inicio del 

proceso 

nuevamente. 
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Raro 

 

 

 

3 (Bajo) 

1. Aplicación de 

multas o 

sanciones al 

contratista. 

2. Comité 

evaluador y 

asesor. 

3. Adjudicación al 

segundo 

proponente. 
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Reclamos de terceros 

sobre la selección del 

oferente retrasando el 

perfeccionamiento del 

contrato. 

1. Declaratoria de 

nulidad del proceso. 

2. Comités 

extraordinarios 

para evaluar la 

situación. 

3. Inicio del 

proceso de 

selección. 
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3 (Bajo) 

 

1. Evaluación 

concienzuda de las 

ofertas y requisitos 

habilitantes. 

2. Pliegos de 

condiciones claros 

y detallados. 

4 Ejecución 
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Entrega de elementos 

o servicios que no 

cumples con lo 

exigido por la entidad. 
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atención de la 
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entidad a devolver 

o rectificar los 

elementos o 

servicios. 
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1. Obligaciones para 

el contratista 

estipuladas en los 

pliegos de 

condiciones. 

2. Obligatoriedad de 

garantías de 

cumplimiento para 

todos los procesos. 

3. Solicitud de 

cambio o 

modificación de 

elementos o servicios 

por parte del 

supervisor. 
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Incumplimiento de 

las obligaciones del 

objeto contrato, 

imputables al 

contratista. 

1. Paralización 

de la ejecución 

del contrato 

2. Necesidades 

de la entidad 

insatisfecha. 

 

x 
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Raro 

 

 

4 (Bajo) 

1. Aplicación de 

multas o sanciones 

al contratista de 

acuerdo con las 

pólizas 

establecidas. 
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1. Aplicación de la 

garantía de calidad 

de los servicios 

suministrados.  

 

4.4 
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Variación de los precios 

del servicio a entregar. 

 

 

No ejecución del 

contrato o ejecución 

parcial. 
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1. Aplicación de la 

garantía de 

cumplimiento. 

 

8. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

De acuerdo con la normatividad ambiental vigente (Resolución No. 1188 del 01 de septiembre de 2003), 
deberá presentar un plan de manejo de residuos tanto sólidos como líquidos en caso de requerirse y según 
las actividades a realizar; garantizando el debido manejo y disposición de los mismos desde la programación, 
hasta la ejecución de las actividades propias del objeto del contrato. 

9. CONDICIONES DEL PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Se hace extensiva la política en materia de salud ocupacional determinado por la Honorable Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en el acuerdo 2333 de 2004, bajo la manifestación 
expresa de valor por la seguridad y calidad de vida de los y las servidores judiciales y la comunidad en general. 
De igual manera se hace extensiva la política de implementación del Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad NTC GP 1000-2009, en especial en lo relacionado con el numeral 7.4 de la norma indicada. 

11. GARANTÍAS 

De acuerdo con la modalidad pertinente y el estudio de riesgos efectuado y los postulados de la legislación 
vigente, la Dirección Ejecutiva Seccional Barranquilla, determina exigir expedición de póliza a favor de la 
Nación- Consejo Superior de la Judicatura que deberá ser otorgada a través de una entidad bancaria o 
compañía Aseguradora, cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria, que ampare los 
siguientes riesgos: 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, 
con una vigencia igual a la duración de éste, y cuatro (4) meses más. 

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONTRATADO: Por 
un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la duración de 
éste, y un (1) año más. 

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por un valor equivalente al 
diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato, y tres (3) años 
más. 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor del contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato. 

12. SUPERVISIÓN Y/O SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

12.1. SUPERVISIÓN 

 

Nombre del funcionario: Alfredo Rafael Hadechni Munive 

Identificación del funcionario: C.C. 72.293.509 

Cargo: Profesional Universitario Grado 11 



Dependencia: 
Oficina de Mantenimiento y Soporte 

Tecnológico 

13. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LUGAR DE LAS ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTOS 

13.1. PLAZO DE EJECUCIÓN El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2023. 

13.2. LUGAR DE EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO 

El contrato se ejecutará en las instalaciones de los Edificios Centro Cívico 

y Telecom, Barranquilla - Atlántico 

13.3. LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO 

El acta de Liquidación del Contrato debe levantarse dentro de los cuatro 
(4) meses siguientes a la terminación y recibo a satisfacción de las labores 
Objeto del contrato. Dicha Acta será firmada por las partes contratantes, 
e y el profesional designado para la supervisión del proyecto. (Artículo 
217° del Decreto 19 de 2012) 

El presente estudio de conveniencia se expide a los 15 días del mes de febrero de 2023. 

 

 

ALFREDO HADECHNI MUNIVE 
Jefe Oficina de Mantenimiento y Soporte Tecnológico 


