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1. DATOS GENERALES 

Tipo de 
Presupuesto 
Asignado 

Presupuesto de Inversión Unidad 2 

Fecha de 
elaboración del 
estudio previo 

Agosto de 2018 

Nombre del 
funcionario que 
diligencia el estudio 
previo 

Ing. Alfredo Rafael Hadechni Munive 

Área  de Origen Mantenimiento y Soporte Tecnológico Seccional Barranquilla. 

2. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Decreto 1082 de 2015.) 

2.1. DESCRIPCIÓN 
DE LA NECESIDAD 
QUE LA ENTIDAD 
PRETENDE 
SATISFACER 

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla – Atlántico 
es el ente que debe coadyuvar para el buen desempeño de las funciones propias de 
las diferentes Corporaciones y Despachos Judiciales del Atlántico.  

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla – Atlántico, 
en virtud del artículo 103 de la Ley 270 de 19.96, tiene como funciones, la de 
"Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la rama judicial 
y responder por su correcta aplicación o utilización", así como, "Suscribir en nombre de 
la Nación-Consejo Superior de la Judicatura los actos y contratos que deban otorgarse 
o celebrarse. (...)", para ello, requiere poner en marcha toda la logística necesaria 
tendiente a que su misión principal se lleve a cabo de manera eficaz y oportuna. 

La presente contratación, se requiere con el fin de contar con los medios adecuados y 
suficientes para garantizar la prestación del servicio esencial de administración de 
justicia, que demandan las Corporaciones y Despachos Judiciales, logrando de esta 
manera el fortalecimiento institucional, establecido dentro de los objetivos de la política 
del Sistema de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente de la Entidad. 

Que en virtud de lo anterior, a esta Dirección Ejecutiva Seccional, le asiste el deber de 
proveer a los diferentes Despachos Judiciales de los bienes y servicios que permitan 
desempeñar sus funciones, como lo es el servicio de transporte vertical del edificio Lara 
Bonilla. 

Que el funcionamiento de los ascensores son de vital importancia para la Entidad, ya 
que estos equipos permiten un tránsito adecuado y seguro, tanto para los servidores 
que laboran en dichas instalaciones, como para el público que las visitan, en particular, 
para aquellas personas que se encuentran en condiciones de discapacidad, a fin de 
proporcionar las facilidades de movilidad y de protección tal y como se contempla en 
la en la Resolución 2400 de 1979 " Por la cual se establecen algunas disposiciones 
sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo" 
 
El área de Mantenimiento y Soporte Tecnológico de la Dirección Seccional De 

Administración Judicial Barranquilla elabora el presente estudio previo de conveniencia 

y oportunidad,  de conformidad con la  necesidad real y existente de la Modernización 

del Equipo de transporte vertical de 13 pisos Marca Mitsubishi, del Edificio Lara Bonilla. 



2.1.1. Marco de 
Contratación 

La contratación, se enmarca en el Cumplimiento del Plan Sectorial de Desarrollo de 

La Rama Judicial 2015 – 2018 y responde a Políticas de Eficiencia y Eficacia de la 

Nación - Consejo Superior de la Judicatura: 

Objetivo General Llevar a cabo, el desarrollo, modernización, 
acondicionamiento, mantenimiento y operación sostenible de 
la infraestructura física de la Rama Judicial, en armonía con 
el crecimiento y evolución de la demanda de justicia en todo 
el territorio nacional; aplicando criterios de racionalización y 
priorización de los recursos de inversión. 

Objetivo 
específico: 

Modernización del Equipo de transporte vertical de 13 pisos 
Marca Mitsubishi, del Edificio Lara Bonilla. 

Programa: Mantenimiento de bienes inmuebles. 
 

3. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 
REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN 

3.1. OBJETO 

CONTRACTUAL 

Contratar en nombre de La Nación – Consejo Superior la Judicatura la Modernización 

del Equipo de transporte vertical de 13 pisos Marca Mitsubishi, del Edificio Lara 

Bonilla. 

3.1.1. Descripción 
del Proyecto. 

Las actividades a realizar en virtud de la Modernización del Equipo de transporte 
vertical de 13 pisos Marca Mitsubishi, del Edificio Lara Bonilla son: 

El ascensor a modernizar tiene las siguientes características: 
 

 
Elementos que serán reemplazados 
 
Cambio total de Panel de control, Motor y Máquina existente, Plataforma y 
gobernador: 
 
MÁQUINA DE TRACCIÓN 
 
Modelo PMF011MB 
 

 
 
 



 
 

 
 

 

 

 
 
ADICIONALMENTE SE INCLUYE  
 

 KIT NORMA 5926 
 

 
 

REMODELACION EN CABINA 
 

 
 

PRINCIPALES OPERACIONES INCLUIDAS 
 

 
 



 

 
 

OBRAS CIVILES 
Los trabajos a realizar incluyen: 

Suministro e Instalación de una puerta en aluminio 

Desmontar puerta y resanar 

Testeo de gancho de Izaje 

Tapar tubería de agua con superboard 10 MTS 

Resane y pintura de sala de maquinas 

Tapar huecos de botoneras viejas 13 (únicamente se tapan la pintura corre a 
cargo del cliente) 

Hacer huecos para botoneras nuevas 13 

Instalar viga para Izaje de máquina de la parte de la escalera de acceso 

Suministro e instalación de breaker trifásico y 110, tuberías, iluminación, gfci, 
lámparas caja 
eléctrica, cable 110 para sala de máquinas, tomas 

Pintura a todo costo de 12 puertas y 13 marcos 
 

MANTENIMIENTO LIBRE DE COSTO: SEIS (6) meses a partir de la fecha de 
entrega del  equipo en funcionamiento. 
GARANTÍA: Dos (2) años de garantía contra defectos de fabricación y/o 
instalación sobre las piezas cambiadas. La intervención de personal no 
perteneciente a Mitsubishi anulará las garantías ofrecidas. 

 
3.2. CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

Dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia se encuentra 

registrado el servicio que se requiere contratar con el código de la UNSPSC: 

Clasificador UNSPSC.- Los bienes objeto del presente proceso de selección están 

codificados en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se indica a 

continuación: 

Código Producto 

24101601 Ascensores 

 

3.3. 

ESPECIFICACIONE

S GENERALES Y 

TÉCNICAS DEL 

OBJETO 

CONTRACTUAL 

Normas generales .- En las presentes especificaciones se da mayor énfasis en la 
definición de las características y calidad de los trabajos realizados  que a  la 
descripción de los procedimientos necesarios para obtener tales resultados 
 
Por otra parte, la omisión de descripciones detalladas de procedimiento para la 
actividad de modernización en muchas de las especificaciones refleja la suposición 
básica que el contratista conoce las prácticas de la actividad. 
 



 1.  El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos 
y de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución de la obra. 
 
2. Serán de cuenta del contratista las instalaciones provisionales de agua, 
energía y teléfono, si las hubiere. 
 
3. Los elementos y repuestos que se utilicen en la actividad de modernización 
deberán ser previamente aprobados por la SUPERVISIÓN mediante la presentación 
de muestras con la debida anticipación. Ésta podrá ordenar por cuenta del contratista 
los ensayos necesarios para comprobar que estos se  ajusten a las 
especificaciones. 
 
4.     Serán por cuenta del contratista los sitios de almacenaje, campamentos, servicios 
públicos, y demás construcciones provisionales que considere necesarios para la 
correcta marcha de los trabajos y cuya localización debe ser aprobada por la 
SUPERVISIÓN. 
 
5. Harán parte además de estas especificaciones las normas para construcción 
dadas por ICONTEC, ACI, Código Colombiano De Construcciones Sismo Resistentes 
CCCSR, ASIM, CHEC, así como las recomendaciones de los fabricantes para la 
colocación y utilización de sus productos. 
 
6. El contratista se responsabilizará por la protección y conservación de 
SERVICIO DE MODERNIZACION hasta la entrega y recibo en forma definitiva a La 
Nación – Consejo Superior De La Judicatura.  La reparación de daños si los hubiere, 
correrá por cuenta del contratista y se hará a satisfacción de la SUPERVISIÓN. 
 
7.     Cuando por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables al contratista 
ocurrieren daños a terceros, éste será el directo responsable de ellos. 
 
8. En la ejecución de los trabajos, La Nación – Consejo Superior De La 
Judicatura será exigente y por lo tanto, el contratista utilizará materiales y repuestos 
de primera calidad y personal técnico altamente calificado. 
 
La Nación – Consejo Superior De La Judicatura se reservará el derecho de aprobar 
o rechazar cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas 
especificaciones. 
 
9. Las cantidades de los ítems cuya unidad de medida sea fraccionable, se 
aproximarán a un decimal. 
 
10.  Será por cuenta del contratista el suministro de elementos de seguridad para 
su personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones  y cualquier 
otro elemento necesario que la SUPERVISIÓN exija.  Mantendrá en el lugar de los 
trabajos elementos para prestar primeros auxilios y cumplirá todas  las normas 
referentes a seguridad laboral que contemple la ley colombiana.   
 
11. Para iniciación de cualquier actividad el contratista deberá ejecutar muestras 
indicando claramente el proceso constructivo para obtener el visto bueno de la 
SUPERVISIÓN. 
 
12. Vigilancia: correrá por cuenta del contratista la vigilancia de sus instalaciones, 
almacenes, equipos, herramientas y de los elementos antes y después de su 
instalación hasta el recibo final. 
 
 
Salud ocupacional y seguridad industrial.- En virtud de prevención de riesgos por 
trabajos en altura, riesgos químicos y riesgos eléctricos, el presente estudio establece 
compromisos relacionados con aportar documentación del personal  técnico  que 
haga constar su capacitación en el SENA o cualquier otra entidad legalmente 
autorizada,  (de conformidad con las Resoluciones 3673 de 2008 y 2291 de 2010).  
Planes y programas de salud ocupacional desde la etapa precontractual de este 
proceso. En virtud de ello exige   cabal y estricto cumplimiento al Acuerdo N° 2333 de 
2004, ordenando al proponente anexar a su oferta la siguiente documentación: 
Programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial contentivo, como mínimo, de 
plan de calidad y programa de salud ocupacional. Plan de administración de Salud 
Ocupacional especificando responsabilidades y funciones de la organización de salud 



ocupacional, reglamento de higiene y seguridad industrial y política de salud 
ocupacional. 
 

3.4. 
AUTORIZACIONES 
PERMISOS Y 
LICENCIAS 
REQUERIDOS PARA 
LA EJECUCIÓN DEL 
OBJETO 
CONTRACTUAL 

Por involucrar   nuestro proyecto  exclusivamente  servicio de mantenimientos, 
mejoras y reparaciones  se ampara  en los lineamientos  consignados en  el artículo 
8° de la ley 810 de 2003, según el cual no requerirán licencia de construcción las 
reparaciones o mejoras locativas. Igualmente y según el artículo 10, del decreto 1469 
de 2010, están incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las 
siguientes: servicio de mantenimiento, la sustitución, restitución o mejoramiento de 
los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, mobiliario, pintura en general, y la 
sustitución, mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones especiales, 
hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas. 

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

4.1. OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA 

El Contratista se obligará, con la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, a cumplir 
con las siguientes obligaciones: 

1. Ejecutar los trabajos a los equipos señalados y ciñéndose estrictamente a 
los planos e indicaciones suministradas por la Nación – Consejo Superior de 
la Judicatura, descritas en la información general del proyecto detalladas en 
el anexo contenido en el proceso de selección y de acuerdo con las 
cantidades, especificaciones y valores unitarios descritos en la propuesta 
presentada por el CONTRATISTA. 

2. Ejecutar los cambios y adiciones que la Nación - Consejo Superior de la 
Judicatura considere necesarios introducir, atendiendo las instrucciones, 
órdenes u observaciones dadas por el Supervisor; seguir las 
especificaciones técnicas, tanto generales como particulares acordadas. 

3. Permitir al Supervisor y a los demás servidores autorizados, la revisión de 
los trabajos y acatar las órdenes e instrucciones que le impartan; corregir a 
su costa el trabajo que no cumpla con lo previsto en los planos entregados y 
especificaciones respectivas. 

4. Someter al concepto previo del Supervisor, cualquier modificación o cambio 
que éste considere necesario hacer a las especificaciones originales, antes 
de iniciar cualquier trabajo, si a ello hubiere lugar y que no impliquen un otrosí 
al contrato. 

5. Suministrar por su cuenta, la totalidad de repuestos y materiales de primera 
calidad, insumos y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos y 
asumir por su cuenta el transporte de los mismos. Para tal efecto, el 
Contratista se compromete a disponer todos los equipos, maquinaria e 
implementos requeridos para la correcta ejecución del contrato. 

6. Solicitar concepto jurídico al Área de Contratación o Asistencia Legal de la 
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, a través de la 
oficina de mantenimiento, cuando quiera que surjan dudas sobre el alcance 
de las modificaciones o ajustes que deban realizarse al contrato, a fin de 
establecer si los mismos, requieren un otrosí o adición o por el contrario, 
pueden ser realizados de común acuerdo entre el contratista y el supervisor. 

7. Mantener el área de trabajo libre de toda acumulación de desperdicios y 
escombros, entregándola a su terminación, completamente limpia y aseada. 

8. Suministrar a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura y al Supervisor 
cuando lo solicite, informe sobre cualquier aspecto de las labores, objeto del 
contrato. 

9. Adelantar los trabajos de acuerdo al cronograma de ejecución presentado y 
aprobado por el Supervisor, dentro de los plazos estipulados en el contrato. 
Presentar al Supervisor, los ítems necesarios y no previstos inicialmente en 
el contrato. La aprobación de dichos ítems adicionales, no autoriza al 
Contratista a superar el valor inicial del contrato, para lo cual deberá llevar el 
respectivo control. 

10. Reparar cualquier daño que ocurra en el sitio durante la ejecución de los 
trabajos por causas imputables al Contratista o a cualquiera de sus 



empleados, dentro del plazo señalado por el Artículo 2060 del Código Civil. 
Responder ante terceros por los daños que se ocasionen, durante el 
desarrollo de los trabajos, de conformidad con la ley. 

11. Firmar, conjuntamente con el Supervisor, las actas de inicio, cortes parciales 
y recibo definitivo de los trabajos. Las actas de suspensión y reinicio 
requieren de la firma del jefe de la oficina de contratación, del Contratista y 
el Supervisor. 

12. Brindar al Supervisor la colaboración necesaria para la elaboración del 
proyecto de Acta de Liquidación del Contrato, dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a la terminación y recibo a satisfacción de las labores objeto del 
contrato. Dicha Acta será firmada por las partes contratantes y el Supervisor 
del contrato. (Artículo 217° del Decreto 19 de 2012). La Nación - Consejo 
Superior de la Judicatura no reconocerá costos adicionales por los gastos en 
que incurra el Contratista para la liquidación del contrato. Lo anterior aplica 
en el caso que queden saldos o remanentes pendientes por pagar al 
momento de entrega de los trabajos contratados. El incumplimiento de esta 
obligación y en general de las contenidas en el contrato, será causal de 
aplicación de la garantía de cumplimiento. 

13. Informar, al menos con un mes de anterioridad, toda novedad, atraso, 
prorroga, suspensión y reinicio del Contrato a la Compañía Aseguradora, a 
efectos de prorrogar la vigencia de las Pólizas o tomar las medidas 
pertinentes, en caso de incumplimiento. 

14. Garantizar la calidad de los trabajos y responder por ellos de conformidad 
con el Artículo 5° numeral 4° de la Ley 80 de 1993. 

15. Constituir las garantías que se solicitan por parte de la Nación – Consejo 
Superior de la Judicatura.  

16. Dar, en su condición de empleador, cumplimiento a las normas laborales en 
lo referente a la remuneración del personal que utilice en la ejecución del 
contrato y en especial a las obligaciones de la Ley 100 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios. 

Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el 

personal que utilice en la ejecución del contrato, y en general, dar estricto 

cumplimiento a todas las obligaciones frente a los aportes al Sistema Integral 

de Salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales, derivadas de la 

ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar. 

17. El incumplimiento del Contratista, de estas obligaciones con sus 
empleados, podrá generar imposición de multas sucesivas, la afectación de 
la Garantía Única en los amparos de, cumplimiento y de salarios y 
prestaciones. 

18. Tomar las previsiones necesarias para garantizar la seguridad industrial y 
ocupacional del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las 
reglamentaciones vigentes. 

19. Acreditar mediante certificación para cada pago ante la Dirección Ejecutiva 
de Administración Judicial, que cumple con las obligaciones de aportes al 
Sistema Integrado de Seguridad Social de los trabajadores contratados bajo 
la modalidad de prestación de servicios, en el evento a que haya lugar. 

20. Responder por las labores de modernización, de manera integral y a su 
costa, hasta el día final del contrato. 

21. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: El CONTRATISTA, deberá cumplir con 
todas las normas y leyes colombianas sobre el medio ambiente (a nivel 
nacional, regional y local) que se encuentren vigentes durante el término de 
este contrato. El Contratista deberá en todo momento minimizar el impacto 
ambiental de cualquier actividad realizada por él en el desarrollo de este 
contrato, de conformidad con las normas aplicables. El Contratista conoce y 
acepta que las autoridades competentes nacionales, regionales o locales 
que tengan jurisdicción sobre el área donde realizará las actividades podrán 
disponer la suspensión de las actividades objeto de este contrato hasta que 
el Contratista cumpla con dichas normas y leyes ambientales o subsane los 
efectos causados por el incumplimiento de dichas normas y leyes, motivo por 



el cual, asumirá las consecuencias que se deriven frente al contrato cuando 
la suspensión de las actividades le sea imputable.  

22. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las 
dilaciones y tropiezos que pudieran presentarse, y obligándose no sólo a lo 
pactado expresamente en el presente contrato, sino a todo lo que 
corresponda a la naturaleza del mismo, según la ley, la costumbre o la 
equidad natural. 

23. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley 
con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho.  

Cuando una situación así se presente, el Contratista deberá informar 
inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demás autoridades 
competentes. 

24. Utilizar productos originales, nuevos, no re-manufacturados, ni 
repotenciados; de primera calidad, de conformidad con las especificaciones 
técnicas, de conformidad con el artículo 4º numeral 5º de la ley 80 de 1993. 

25. Reemplazar, a sus expensas y a entera satisfacción, sin costo alguno para 
la entidad, los trabajos y elementos que resulten de mala calidad o con 
defectos de fabricación. 

26. Responder por la calidad, idoneidad y seguridad del servicio de 
mantenimiento prestado, de conformidad con lo estipulado en el artículo 7 de 
la Ley 1480 DE 2011. 

27. Mantener condiciones de calidad según las condiciones establecidas en 
normas de carácter obligatorio, en las ofrecidas y/o en las ordinarias y 
habituales del mercado de conformidad con lo estipulado en el artículo 7 de 
la Ley 1480 DE 2011. 

NOTA 1: El personal que el Contratista ocupe en la ejecución del Contrato, no tendrá 
ninguna vinculación laboral, civil, comercial con la Nación - Consejo Superior de la 
Judicatura. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones correrá a cargo 
exclusivo del Contratista. 

NOTA 2. En el evento en que el contratista utilice en la ejecución del contrato, 
personal con contrato de prestación de servicios, deberá acreditar mediante 
certificación para cada pago al Supervisor, que estos cumplen con las obligaciones al 
Sistema Integrado de Seguridad Social. 

NOTA 3. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN- Con la suscripción del contrato el 
Contratista se obliga a prestar apoyo a la acción del Estado  Colombiano, para 
fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto 
asume explícitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin perjuicio de la 
obligación de cumplir la Ley Colombiana, especialmente la Ley 1474 de 2011: 

• No ofrecer ni dar dádivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o dádiva 
a ningún funcionario público en relación con su contrato. 

• No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la 
colusión en el presente proceso contractual. 

 

4.2. OBLIGACIONES 
DEL SUPERVISOR 

La Supervisión del contrato a celebrar será ejercida por la Dirección Ejecutiva 
Seccional de Administración Judicial Barranquilla a través de las oficinas de 
Mantenimiento, al contar con personal experimentado e idóneo según lo preceptuado 
en el artículo del numeral II Artículo 48 del Decreto 763 de 2009.  Para ello actuará 
de conformidad con lo establecido en el capítulo IX de la Resolución Nº 4132 Del 31 
De Julio De 2014 o “Manual De Contratación Para La Dirección Ejecutiva De 
Administración Judicial y Direcciones Ejecutivas Seccionales.”   



4.3. OBLIGACIONES 
DEL CONSEJO 
SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA- 
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE 
ADMINISTRACIÓN 
JUDICIAL 

1. Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato y realizar los descuentos de 
impuestos y contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad legal 
vigente.  

2. Supervisar la correcta ejecución del contrato. 

3. Impartir a través del Supervisor, las instrucciones necesarias para la correcta 
ejecución del contrato. 

4. Suministrar oportunamente la información y el apoyo que requiera el 
CONTRATISTA, para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.  

5. Todas las demás que surjan de la naturaleza del contrato. 

5. MODALIDAD DE SELECCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

5.1. MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

Contratación directa de conformidad con lo establecido  en el Decreto 1082  de 2015  
artículo 2.2.1.2.1.4.8.,  por ser la empresa MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA, 
titular de los derechos de propiedad industrial y proveedor exclusivo en el territorio 
nacional.  Se deja constancia de tal circunstancia en el presente estudio previo que 
soporta la contratación, tal como ordena el artículo mencionado. No obstante lo 
anterior, para la selección del contratista la Entidad ha aplicado los principios que 
rigen la actuación contractual del Estado, en especial los de economía, transparencia 
y responsabilidad contenidos en la normatividad, en especial los previstos en la Ley 
80 de 1993 y en la Ley 1150 de 2007 y los postulados que rigen la función 
administrativa. 

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 

6.1.  PRESUPUESTO 
OFICIAL 
ESTABLECIDO 

El presupuesto oficial estimado para la contratación es de  $ 206.488.800,00  incluidos 
impuestos y contribuciones de ley. 

6.2.  SOPORTE 
PRESUPUESTAL 

La ejecución del proyecto se encuentra financiada con recursos del Presupuesto 
General de la Nación y se respalda con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
expedido por el Jefe de Ejecución Presupuestal, de la Dirección Ejecutiva Seccional 
de Administración Judicial seccional Barranquilla, adjunto al presente estudio de 
conveniencia. 

6.3. VARIABLES 
CONSIDERADAS 
PARA CALCULAR 
EL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

El presupuesto oficial ha sido establecido con base en la propuesta económica 

presentada por la empresa Mitsubishi Electric De Colombia LTDA. Incluido IVA 

19%. 

 

Los anteriores valores incluyen todas las tasas y gravámenes vigentes en la fecha 
(fletes, aranceles, derechos de puerto, etc.), los cuales sólo sufrirán reajuste en 
cualquier sentido, cuando las autoridades competentes así lo determinen. Tan sólo 
se excluye de lo anterior el IVA, el cual será pagado de acuerdo a la legislación 
vigente en el momento de su causación. 

 

6.4. FORMA DE 
PAGO DEL 
CONTRATO 

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial realizará el pago de la 
presente contratación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° del decreto 
1425 del 24 de julio de 1.998. Éste será efectuado directamente al contratista, por 
parte de La Dirección General Del Tesoro Nacional, mediante Pagos parciales.  

Nota: se concederá un anticipo equivalente al cuarenta por ciento (40%) del total 
del contrato 



Dicho pago  se realizará dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la 

presentación de los documentos que se relacionan a continuación: 

La Factura -o Cuenta de Cobro dependiendo del régimen tributario al que 
pertenezca- (Régimen Común o Régimen Simplificado) según el caso. 

Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal según 
corresponda de conformidad con la Ley 43 de 1990 y el Artículo 23 de la Ley 1150 
de 2007, que acredite estar al día en el pago de nómina y de las obligaciones al 
Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales cuando haya lugar.  

En todo caso, los pagos estipulados en el presente numeral, se sujetarán a los 
recursos que la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda, adjudique a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura. 

En todo caso, los pagos estipulados en el presente numeral, se sujetarán a los 
recursos que la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda, adjudique a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura. 

6.5 Cumplimiento de 
las Obligaciones 
con la Seguridad 
Social y Aportes 
Parafiscales 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, a la fecha 
de la presentación de la propuesta, el proponente deberá acreditar que se encuentra 
al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales 
cuando haya lugar; si es Persona Jurídica, adjuntando certificación en la que se haga 
constar que se encuentra al día con el pago de los referidos aportes, durante los seis 
(6) meses anteriores a la presentación de la oferta; dicha certificación debe ser 
expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal, según sea el caso; si es 
Persona Natural, se deben presentar las planillas de pago de los citados aportes. 

7. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 

7.1. Análisis de riesgos y forma de mitigarlos 

 

No.  Clase  Etapa  Descripción  Consecuencia  Prob Impacto  Valoración  Controles  

1  General  Planeación  Elementos o 
servicios 
inexactos o con 
descripciones 
incompletas que 
no satisfacen la 
necesidad 
concreta de la 
entidad  

1. Bienes o 
servicios 
obsoletos  
2.Estudios 
previos 
incompletos  
3.Elementos o 
servicios de baja 
calidad  
4.Contratitas 
inexpertos  

Improbable  Menor  4 (bajo)  1. Fichas 
técnicas de los 
elementos y 
servicios  
2. Investigación 
del mercado 
sobre su 
disponibilidad  
3. 
Desagregación 
del bien o 
servicio y 
descripción 
detallada de 
materiales  

2  General  Planeación  Estudios previos 
sin la normatividad 
vigente  

1. Pliegos de 
condiciones 
erróneos  
2. Adquisición 
de bienes o 
servicios sin las 
características y 
condiciones 
requeridas por la 
entidad  

Improbable  Menor  4 (bajo)  1. Utilización de 
los mecanismos 
de apoyo del 
secop  
2. Conceptos 
jurídicos  
3. Manual de 
Contratación  

3  General  Planeación  Solicitud de 
requisitos 
habilitantes que 
no correspondan 
con la modalidad 
de contratación  

1. Poca 
pluralidad de 
oferentes  
2.Declaratoria 
desierta del 
proceso  
3. Retraso en la 
ejecución del 
presupuesto  

Improbable  Menor  4 (bajo)  1. Aplicación de 
la normatividad 
de acuerdo a las 
modalidades de 
contratación  
2. Revisión 
jurídica del 
proceso de 
acuerdo a la 
norma aplicable  
3. Utilización de 
los manuales 
publicados en la 
página del 
SECOP  



4  General  Selección  Selección de 
contratistas que 
no cumplan con 
las condiciones 
del contrato o con 
inhabilidades o 
incompatibilidades  

1. Detrimento de 
los bienes 
públicos  
2. 
Incumplimiento 
del contrato  

Raro  Menor  3 (bajo)  1. Solicitud del 
RUP  
2.Consulta en 
las páginas de 
Procuraduría y 
Contraloría  

5  General  Selección  Precios 
artificialmente 
bajos  

1. Desequilibrio 
económico del 
contratista  
2. Elementos o 
servicios 
deficientes  
3. Retardo en la 
atención de 
necesidades  

Improbable  Moderado  5(medio)  1. Estudios de 
mercado con 
pluralidad de 
participantes  
2. Certificación 
de cumplimiento  
3. Garantías 
sobre los 
elementos o 
servicios  
4. Históricos de 
precios  
5. Verificación 
de elementos 
antes de iniciar 
producción final  

6  General  Contratación  La firma 
adjudicataria del 
proceso no 
suscriba el 
contrato o no 
presente las 
pólizas de 
garantías 
requeridas en el 
proceso  

1. Retraso en el 
inicio de la 
ejecución del 
contrato  
2. Multas o 
sanciones 
establecidas al 
contratista  
3. Inicio del 
proceso 
nuevamente  

Raro  Menor  3 (bajo)  1. Aplicación de 
multas o 
sanciones al 
contratista  
2. Comité 
evaluador y 
asesor  
3. Adjudicación 
al segundo 
proponente  

7  General  Contratación  Reclamos de 
terceros sobre la 
selección del 
oferente 
retrasando el 
perfeccionamiento 
del contrato  

1. Declaratoria 
de nulidad del 
proceso  
2. Comités 
extraordinarios 
para evaluar la 
situación  
3. Inicio del 
proceso de 
selección  

Raro  Menor  3 (bajo)  1. Evaluación 
concienzuda de 
las ofertas y 
requisitos 
habilitantes  
2.Pliegos de 
condiciones 
claros y 
detallados  

8  General  Ejecución  Entrega de 
elementos o 
servicios que no 
cumplen con lo 
exigido por la 
entidad  

1. Retardo en la 
atención de la 
necesidad de la 
entidad  
2. Obliga a la 
entidad a 
devolver o 
rectificar los 
elementos o 
servicios  

Raro  Menor  3 (bajo)  1. Obligaciones 
para el 
contratista 
estipuladas en 
los pliegos de 
condiciones  
2. 
Obligatoriedad 
de garantías de 
cumplimiento 
para todos los 
procesos  
3. Solicitud de 
cambio o 
modificación de 
elementos o 
servicios  

 

8. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

De acuerdo con la normatividad ambiental vigente (Resolución No. 1188 del 01 de septiembre de 2003), 
deberá presentar un plan de manejo de residuos tanto sólidos como líquidos en caso de requerirse y según 
las actividades a realizar; garantizando el debido manejo y disposición de los mismos desde la programación, 
hasta la ejecución de las actividades propias del objeto del contrato. 

9. CONDICIONES DEL PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Se hace extensiva la política en materia de salud ocupacional determinado por la Honorable Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en el acuerdo 2333 de 2004, bajo la manifestación 
expresa de valor por la seguridad y calidad de vida de los y las servidores judiciales y la comunidad en 
general. De igual manera se hace extensiva la política de implementación del Sistema Integrado de Gestión 
de la Calidad NTC GP 1000-2009, en especial en lo relacionado con el numeral 7.4 de la norma indicada. 

 

11. GARANTÍAS 



De acuerdo con la modalidad pertinente y el estudio de riesgos efectuado y los postulados de la legislación 
vigente, la Dirección Ejecutiva Seccional Barranquilla, determina exigir expedición de póliza a favor de la 
Nación- Consejo Superior de la Judicatura que deberá ser otorgada a través de una entidad bancaria o 
compañía Aseguradora, cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria, que ampare los 
siguientes riesgos: 

BUEN MANEJO DE ANTICIPO: equivalente al 100% del valor del anticipo, con una vigencia igual a la 
duración del contrato y cuatro meses más. 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, 
con una vigencia igual a la duración de éste, y cuatro (4) meses más. 

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS: Equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor del contrato, vigente por tres (3) años, contados a partir de la fecha de suscripción 
del contrato. 

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por un valor equivalente al 
diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato, y tres (3) años 
más. 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor del contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato. 

 

12. SUPERVISIÓN Y/O SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

12.1. SUPERVISIÓN 

 

 

 

 

 

Nombre del funcionario: Alfredo Rafael Hadechni Munive 

Identificación del funcionario: C.C. 72.293.509 

Cargo: Profesional Universitario Grado 11 

Dependencia: 
Oficina de Mantenimiento y Soporte 

Tecnológico 

13. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LUGAR DE LAS ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTOS 

13.1. PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución del contrato será de 10 MESES 

13.2. LUGAR DE 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

El contrato se ejecutará en las instalaciones del Edificio Lara Bonilla ubicado 

en la calle 40 N 44-80, Barranquilla - Atlántico 

13.3. LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO 

El acta de Liquidación del Contrato debe levantarse dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes a la terminación y recibo a satisfacción de las labores 
Objeto del contrato. Dicha Acta será firmada por las partes contratantes, e y 
el profesional designado para la supervisión del proyecto. (Artículo 217° del 
Decreto 19 de 2012) 

 

El presente estudio de conveniencia se expide a los 15 días del mes de Agosto de 2018. 

 

 

 

ALFREDO HADECHNI MUNIVE 
Jefe Oficina de Mantenimiento y Soporte Tecnológico 

 

 

 


