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1. DATOS GENERALES

Tipo de | Presupuesto de Funcionamiento
Presupuesto

Asignado

Fecha de [Enero de 2022

elaboracion del

estudio previo

Nombre del | Ing. Alfredo Rafael Hadechni Munive
funcionario gue

diligencia el

estudio previo

Area de Origen

Mantenimiento y Soporte Tecnologico Seccional Barranquilla.

2. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Decreto 1082 de 2015.)

2.1. DESCRIPCION
DE LA NECESIDAD
QUE LA ENTIDAD
PRETENDE
SATISFACER

La Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Barranquilla — Atlantico
es el ente que debe coadyuvar para el buen desempefio de las funciones propias de las
diferentes Corporaciones y Despachos Judiciales del Atlantico.

En virtud del articulo 103 de la Ley 270 de 19.96, tiene como funciones, la de
"Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la rama judicial
y responder por su correcta aplicacion o utilizaciéon", asi como, "Suscribir en nombre de
la Nacion-Consejo Superior de la Judicatura los actos y contratos que deban otorgarse
o celebrarse. (...)", para ello, requiere poner en marcha toda la logistica necesaria
tendiente a que su mision principal se lleve a cabo de manera eficaz y oportuna.

La presente contratacion, se requiere con el fin de contar con los medios adecuados y
suficientes para garantizar la prestacién del servicio esencial de administracion de
justicia, que demandan las Corporaciones y Despachos Judiciales, logrando de esta
manera el fortalecimiento institucional, establecido dentro de los objetivos de la politica
del Sistema de Gestién y Control de la Calidad y el Medio Ambiente de la Entidad.

Que, en virtud de lo anterior, a esta Direccion Ejecutiva Seccional, le asiste el deber de
proveer a los diferentes Despachos Judiciales de los bienes y servicios que permitan
desempefiar sus funciones, como lo es el servicio de transporte vertical del edificio
centro civico.

Que el funcionamiento de los ascensores son de vital importancia para la Entidad, ya
gue estos equipos permiten un transito adecuado y seguro, tanto para los servidores
gue laboran en dichas instalaciones, como para el publico que las visitan, en particular,
para aquellas personas que se encuentran en condiciones de discapacidad, a fin de
proporcionar las facilidades de movilidad y de proteccién tal y como se contempla en la
en la Resolucién 2400 de 1979 " Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre
vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo".

El area de Mantenimiento y Soporte Tecnolégico de la Direccion Seccional De
Administracion Judicial Barranquilla elabora el presente estudio previo de conveniencia
y oportunidad, de conformidad con la necesidad real y existente de mantenimiento
preventivo y correctivo del equipo de transporte vertical marca Mitsubishi de los Edificios
Centro Civico y Lara Bonilla de Barranquilla.




2.1.1.

Marco de

Contratacion

Objetivo General | Llevar a  cabo, el  desarrollo, modernizacion,
acondicionamiento, mantenimiento y operacion sostenible de
la infraestructura fisica de la Rama Judicial, en armonia con
el crecimiento y evolucion de la demanda de justicia en todo
el territorio nacional; aplicando criterios de racionalizacion y
priorizacion de los recursos de inversion.

Objetivo mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de

especifico: transporte vertical marca Mitsubishi de los Edificios Centro
Civico y Lara Bonilla de Barranquilla.

Programa: Mantenimiento de bienes inmuebles.

3. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS
REQUERIDOS PARA SU EJECUCION

3.1 OBJETO | Contratar en nombre de La Nacién — Consejo Superior la Judicatura la prestacién del

CONTRACTUAL servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de tres (3) de equipos de transporte
vertical marca Mitsubishi de los Edificios Centro Civico (2) y Lara Bonilla de
Barranquilla (1) .

3.1.1. Descripcion |La actividad a realizar en virtud del presente mantenimiento incluye Mantenimiento

del Proyecto.

preventivo y correctivo del equipo de transporte vertical marca Mitsubishi de los
Edificios Centro Civico y Lara Bonilla de Barranquilla.

VALOR

iTEM DESCRIPCION CANT UNITARIO VALOR TOTAL
Mantenimiento Preventivo Equipo

1 | Edificio Centro Civico (Cantidad 2) 12| $ 1.239.362 S 14.872.344
Mantenimiento Preventivo Equipo

2 | Edificio Lara Bonilla (Cantidad 1) 121 S 685.584 S 8.227.008
Mantenimiento Correctivo Equipo

3| Centro Civico 1| $ 10.646.080 $ 10.646.080

SUBTOTAL $ 33.745.432

IVA 19% $ 6.411.632

TOTAL $ 40.157.064

LA RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASICO MENSUAL INCLUYE:

Revision de los sistemas de seguridad

Verificar funcionamiento del freno

Condiciones de Sala de maquina (estado de control, maquina, motor)
Condiciones encima de cabina

Revisar condiciones del recorrido del equipo

Funcionamiento de puertas de cabina y hall

Lubricacion anual de cables de traccion y revision mensual del estado de los
mismos

ITEM ACTIVIDAD
1 CONDICIONES GENERALES CUARTO DE MAQUINAS
2 CONDICIONES CADA APARATO CUARTO DE MAQUINAS
2,1 MAQUINA DE TRACCCION/ MOTOR Y POLEA DEFLECTORA
2,2 PANEL DE CONTROL
2,3 FRENO ELECTROMAGNETICO
2,4 GOBERNADOR
3 CONDICIONES DE OPERACION DE CARRO
4 CONDICION DE OPERACION DE PUERTAS
5 CONDIDION CADA APARATO REALACIONADO CON EL CARRO
51 BOTONERAS
5,2 INDICADOR DE POSICION
5,3 LUZ DE CABINA




5,4 LUZ DE EMERGENCIA

APARATOS DE INTERCOMUNICACION
APARIENCIA DE LOS COMPONENTES DE CABINA
APARIENCIA DE LOS COMPONENTES DE HALL
CONDICIONES CADA APARATO RELACIONADO CON EL HALL
9,1 BOTONES

9,2 INDICADOR DE POSICION

10 CONDICIONES GENERALES DEL PIT

11 LIMITES SUPERIOR E INFERIOR

12 SEGURO DE CARRO

13 CABLES Y RIELES

14 CORREAS

15 VALVULAS BOMBAS

16 NIVELES DE ACEITES Y FUGAS EN TUBERIAS

17 EMBOLO HIDRAULICO

18 OPCIONALES

O (00 (N[O

REPUESTOS INCLUIDOS EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO

Relacionamos los repuestos incluidos en nuestro servicio de mantenimiento garantizando a
ustedes la seguridad necesaria para el buen desempefio del equipo, por medio de rutinas
ordenadas y establecidas por Mitsubishi Electric.

iftem | Elemento Componente incluido en contrato de mantenimiento
No. Basico preventivo
Sistema de Contactos de motor
1 . Sellos / Empaquetaduras de maquina de traccion
Traccion

Rodamientos de maquina de traccion
(LB,5,0tros)
Fusibles
Baterias: control y MELD (si aplica)
Disipadoras
Plafones de alumbrado, tubos y sokets de tubos
Baterias no recargables
3 Cabina Zapatas de guia contrapeso
Patines de puertas
Zapatas de puerta de cabina
Patines de puertas hall
Zapatas de guia de contrapeso
Guayas de puertas de hall, Cables de traccidén, Governador y
4 Pozo de Viaje
Zapatas de hall
Realineamiento de guias de carro y contrapeso solo una vez
durante el periodo de garantia de los equipos (2 afos)

2 Control

Ademas de:
1. Aceites y grasas especiales para la lubricacion del equipo.

2. Los servicios especiales para movimientos del ascensor, en eventos como rescate
de elementos caidos en el pozo, trabajos especiales dentro del pozo hasta 2 horas se
podran realizar una vez en el mes sin costo adicional, excepto servicios de
acompafiamiento para inspeccién de la norma NTC 5926 y acompafiamiento por
trabajos civiles en el edificio.

3. Servicio de llamadas de emergencia 24 horas al dia, linea gratuita 018000 111 989
a nivel nacional, 6067124 en Bogota.

3.2.
CLASIFICACION
UNSPSC

Dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia se encuentra
registrado el servicio que se requiere contratar con el codigo de la UNSPSC:




Clasificador UNSPSC. - Los bienes objeto del presente proceso de seleccion
estan codificados en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se indica
a continuacion:

Caodigo Segmento Familia Clase Producto

72101506 | Servicios de | Servicios de | Servicios de | Servicios de
edificacion, mantenimiento y | apoyo para | mantenimiento
construccion de | reparaciones de | la de ascensores

instalaciones vy | construcciones e | construccion
mantenimiento instalaciones

Nota: los cddigos propuestos son a manera de referencia y de caracter informativo,
mas no seran verificados por La — Nacién Consejo De La Judicatura en el RUP, ni se
constituiran como factor habilitante para la seleccion del contratista.

3.3.
ESPECIFICACIONE
S GENERALES Y
TECNICAS DEL
OBJETO
CONTRACTUAL

Normas generales. - En las presentes especificaciones se da mayor énfasis en la
definicion de las caracteristicas y calidad de los trabajos realizados que a la
descripcion de los procedimientos necesarios para obtener tales resultados

Por otra parte, la omisién de descripciones detalladas de procedimiento para la
actividad de mantenimientos, en muchas de las especificaciones refleja la suposicion
bésica que el contratista conoce las practicas de la actividad.

1. El contratista debera aportar todas las herramientas, implementos mecanicos
y de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

2. Seran de cuenta del contratista las instalaciones provisionales de agua,
energia y teléfono, si las hubiere.

3. Los elementos y repuestos que se utilicen en la actividad de mantenimiento
deberan ser previamente aprobados por la SUPERVISION mediante la presentacion
de muestras con la debida anticipacién. Esta podra ordenar por cuenta del contratista
los ensayos necesarios para comprobar que estos se ajusten a las
especificaciones.

4. Seran por cuenta del contratista los sitios de almacenaje, campamentos, servicios
publicos, y demas construcciones provisionales que considere necesarios para la
correcta marcha de los trabajos y cuya localizacibn debe ser aprobada por la
SUPERVISION.

5. Haran parte ademas de estas especificaciones las normas para construccion
dadas por ICONTEC, ACI, Cédigo Colombiano De Construcciones Sismo Resistentes
CCCSR, ASIM, CHEC, asi como las recomendaciones de los fabricantes para la
colocacion y utilizacion de sus productos.

6. El contratista se responsabilizard por la proteccibn y conservacion de
SERVICIO DE MANTENIMIENTO hasta la entrega y recibo en forma definitiva a La
Nacion — Consejo Superior De La Judicatura. La reparacion de dafios si los hubiere,
correrd por cuenta del contratista y se hara a satisfaccion de la SUPERVISION.

7. Cuando por descuido, imprevision, negligencia o causas imputables al contratista
ocurrieren dafios a terceros, éste sera el directo responsable de ellos.

8. En la ejecucion de los trabajos, La Nacion — Consejo Superior De La Judicatura
sera exigente y por lo tanto, el contratista utilizard materiales y repuestos de primera
calidad y personal técnico altamente calificado.

La Nacién — Consejo Superior De La Judicatura se reservara el derecho de aprobar o
rechazar cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas
especificaciones.

9. Las cantidades de los items cuya unidad de medida sea fraccionable, se
aproximaran a un decimal.




10. Sera por cuenta del contratista el suministro de elementos de seguridad para

su personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier
otro elemento necesario que la SUPERVISION exija. Mantendra en el lugar de los
trabajos elementos para prestar primeros auxilios y cumplira todas las normas

referentes a seguridad laboral que contemple la ley colombiana.

11. Para iniciacién de cualquier actividad el contratista debera ejecutar muestras
indicando claramente el proceso constructivo para obtener el visto bueno de la
SUPERVISION.

12. Vigilancia: correra por cuenta del contratista la vigilancia de sus instalaciones,
almacenes, equipos, herramientas y de los elementos antes y después de su
instalacion hasta el recibo final.

Tan pronto se haya terminado EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO y antes de que
se efectle la liquidacioén final del contrato, el contratista debera por su cuenta y riesgo
retirar todas las construcciones provisionales, materiales y sobrantes dejando los
terrenos completamente limpios.

Salud ocupacional y seguridad industrial. - En virtud de prevencion de riesgos por
trabajos en altura, riesgos quimicos y riesgos eléctricos, el presente estudio establece
compromisos relacionados con aportar documentacion del personal técnico que haga
constar su capacitacion en el SENA o cualquier otra entidad legalmente autorizada,
(de conformidad con las Resoluciones 3673 de 2008 y 2291 de 2010). Planes y
programas de salud ocupacional desde la etapa precontractual de este proceso. En
virtud de ello exige cabal y estricto cumplimiento al Acuerdo N° 2333 de 2004,
ordenando al proponente anexar a su oferta la siguiente documentacién: Programa de
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial contentivo, como minimo, de plan de calidad
y programa de salud ocupacional. Plan de administracion de Salud Ocupacional
especificando responsabilidades y funciones de la organizacién de salud ocupacional,
reglamento de higiene y seguridad industrial y politica de salud ocupacional.

3.4.
AUTORIZACIONES
PERMISOS Y
LICENCIAS
REQUERIDOS PARA
LA EJECUCION DEL
OBJETO
CONTRACTUAL

Por involucrar nuestro proyecto exclusivamente servicio de mantenimientos, mejoras
y reparaciones se ampara en los lineamientos consignados en el articulo 8° de la ley
810 de 2003, segun el cual no requeriran licencia de construccion las reparaciones o
mejoras locativas. Igualmente, y segun el articulo 10, del decreto 1469 de 2010, estan
incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes: servicio de
mantenimiento, la sustitucion, restitucién o mejoramiento de los materiales de pisos,
cielorrasos, enchapes, mobiliario, pintura en general, y la sustitucion, mejoramiento o
ampliacion de redes de instalaciones especiales, hidraulicas, sanitarias, eléctricas,
telefonicas o de gas.

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA




4.1. OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA

El Contratista se obligard, con la Nacion - Consejo Superior de la Judicatura, a cumplir
con las siguientes obligaciones:

1. Ejecutar los trabajos a los equipos sefalados y cifiéndose estrictamente a los
planos e indicaciones suministradas por la Nacion — Consejo Superior de la
Judicatura, descritas en la informacién general del proyecto detalladas en el
anexo contenido en el proceso de seleccidén y de acuerdo con las cantidades,
especificaciones y valores unitarios descritos en la propuesta presentada por
el CONTRATISTA.

2. Ejecutar los cambios y adiciones que la Nacién - Consejo Superior de la
Judicatura considere necesarios introducir, atendiendo las instrucciones,
ordenes u observaciones dadas por el Supervisor; seguir las especificaciones
técnicas, tanto generales como particulares acordadas.

3. Permitir al Supervisor y a los demas servidores autorizados, la revision de los
trabajos y acatar las ordenes e instrucciones que le impartan; corregir a su
costa el trabajo que no cumpla con lo previsto en los planos entregados y
especificaciones respectivas.

4. Someter al concepto previo del Supervisor, cualquier modificacion o cambio
gue éste considere necesario hacer a las especificaciones originales, antes
de iniciar cualquier trabajo, si a ello hubiere lugar y que no impliquen un otrosi
al contrato.

5.  Suministrar por su cuenta, la totalidad de repuestos y materiales de primera
calidad, insumos y equipos necesarios para la ejecucion de los trabajos y
asumir por su cuenta el transporte de los mismos. Para tal efecto, el
Contratista se compromete a disponer todos los equipos, maquinaria e
implementos requeridos para la correcta ejecucién del contrato.

6. Solicitar concepto juridico al Area de Contratacion o Asistencia Legal de la
Direccion Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial, a través de la
oficina de mantenimiento, cuando quiera que surjan dudas sobre el alcance
de las modificaciones o ajustes que deban realizarse al contrato, a fin de
establecer si los mismos, requieren un otrosi o adicién o por el contrario,
pueden ser realizados de comun acuerdo entre el contratista y el supervisor.

7. Mantener el area de trabajo libre de toda acumulacion de desperdicios y
escombros, entregandola a su terminacion, completamente limpia y aseada.

8. Suministrar a la Nacion - Consejo Superior de la Judicatura y al Supervisor
cuando lo solicite, informe sobre cualquier aspecto de las labores, objeto del
contrato.

9. Adelantar los trabajos de acuerdo al cronograma de ejecucién presentado y
aprobado por el Supervisor, dentro de los plazos estipulados en el contrato.
Presentar al Supervisor, los items necesarios y no previstos inicialmente en
el contrato. La aprobacion de dichos items adicionales, no autoriza al
Contratista a superar el valor inicial del contrato, para lo cual debera llevar el
respectivo control.

10. Reparar cualquier dafio que ocurra en el sitio durante la ejecucion de los
trabajos por causas imputables al Contratista o a cualquiera de sus
empleados, dentro del plazo sefialado por el Articulo 2060 del Cédigo Civil.
Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen, durante el
desarrollo de los trabajos, de conformidad con la ley.

11. Firmar, conjuntamente con el Supervisor, las actas de inicio, cortes parciales
y recibo definitivo de los trabajos. Las actas de suspensién y reinicio
requieren de la firma del jefe de la oficina de contratacién, del Contratista y el
Supervisor.

12. Brindar al Supervisor la colaboracion necesaria para la elaboracion del
proyecto de Acta de Liquidacion del Contrato, dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la terminacion y recibo a satisfaccion de las labores objeto del
contrato. Dicha Acta sera firmada por las partes contratantes y el Supervisor
del contrato. (Articulo 217° del Decreto 19 de 2012). La Nacion - Consejo
Superior de la Judicatura no reconocera costos adicionales por los gastos en
gue incurra el Contratista para la liquidacion del contrato. Lo anterior aplica
en el caso que queden saldos o remanentes pendientes por pagar al
momento de entrega de los trabajos contratados. El incumplimiento de esta




13.

14.

15.

16.

obligacion y en general de las contenidas en el contrato, serd causal de
aplicacion de la garantia de cumplimiento.

Informar, al menos con un mes de anterioridad, toda novedad, atraso,
prorroga, suspension y reinicio del Contrato a la Compafia Aseguradora, a
efectos de prorrogar la vigencia de las Pdlizas o tomar las medidas
pertinentes, en caso de incumplimiento.

Garantizar la calidad de los trabajos y responder por ellos de conformidad
con el Articulo 5° numeral 4° de la Ley 80 de 1993.

Constituir las garantias que se solicitan por parte de la Nacién — Consejo
Superior de la Judicatura.

Dar, en su condicion de empleador, cumplimiento a las normas laborales en
lo referente a la remuneracion del personal que utilice en la ejecucion del
contrato y en especial a las obligaciones de la Ley 100 de 1993y sus decretos
reglamentarios.

Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el
personal que utilice en la ejecucién del contrato, y en general, dar estricto
cumplimiento a todas las obligaciones frente a los aportes al Sistema Integral
de Salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales, derivadas de la
ejecucion del contrato, cuando a ello hubiere lugar.

17. El incumplimiento del Contratista, de estas obligaciones con sus

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

empleados, podra generar imposicion de multas sucesivas, la afectacién de
la Garantia Unica en los amparos de, cumplimiento y de salarios y
prestaciones.

Tomar las previsiones necesarias para garantizar la seguridad industrial y
ocupacional del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes.

Acreditar mediante certificacién para cada pago ante la Direccion Ejecutiva
de Administracion Judicial, que cumple con las obligaciones de aportes al
Sistema Integrado de Seguridad Social de los trabajadores contratados bajo
la modalidad de prestacion de servicios, en el evento a que haya lugar.

Responder por las labores de mantenimiento, de manera integral y a su costa,
hasta el dia final del contrato.

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: EI CONTRATISTA, debera cumplir con
todas las normas y leyes colombianas sobre el medio ambiente (a nivel
nacional, regional y local) que se encuentren vigentes durante el término de
este contrato. El Contratista deberda en todo momento minimizar el impacto
ambiental de cualquier actividad realizada por €l en el desarrollo de este
contrato, de conformidad con las normas aplicables. El Contratista conoce y
acepta que las autoridades competentes nacionales, regionales o locales que
tengan jurisdiccién sobre el area donde realizara las actividades podran
disponer la suspension de las actividades objeto de este contrato hasta que
el Contratista cumpla con dichas normas y leyes ambientales o subsane los
efectos causados por el incumplimiento de dichas normas y leyes, motivo por
el cual, asumird las consecuencias que se deriven frente al contrato cuando
la suspension de las actividades le sea imputable.

Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las
dilaciones y tropiezos que pudieran presentarse, y obligandose no soélo a lo
pactado expresamente en el presente contrato, sino a todo lo que
corresponda a la naturaleza del mismo, segun la ley, la costumbre o la
equidad natural.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley
con el fin de obligarlos a hacer u omitir algtin acto o hecho.

Cuando una situacién asi se presente, el Contratista debera informar
inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demas autoridades
competentes.

Utilizar productos originales, nuevos, no re-manufacturados, ni
repotenciados; de primera calidad, de conformidad con las especificaciones
técnicas, de conformidad con el articulo 4° numeral 5° de la ley 80 de 1993.




25. Reemplazar, a sus expensas y a entera satisfaccion, sin costo alguno para la
entidad, los trabajos y elementos que resulten de mala calidad o con defectos
de fabricacion.

26. Responder por la calidad, idoneidad y seguridad del servicio de
mantenimiento prestado, de conformidad con lo estipulado en el articulo 7 de

la Ley 1480 DE 2011.

Mantener condiciones de calidad segun las condiciones establecidas en
normas de caracter obligatorio, en las ofrecidas y/o en las ordinarias y
habituales del mercado de conformidad con lo estipulado en el articulo 7 de
la Ley 1480 DE 2011.

NOTA 1: El personal que el Contratista ocupe en la ejecucion del Contrato, no tendra
ninguna vinculacion laboral, civil, comercial con la Nacion - Consejo Superior de la
Judicatura. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones correr4d a cargo
exclusivo del Contratista.

27.

NOTA 2. En el evento en que el contratista utilice en la ejecucién del contrato, personal
con contrato de prestacion de servicios, debera acreditar mediante certificacion para
cada pago al Supervisor, que estos cumplen con las obligaciones al Sistema Integrado
de Seguridad Social.

NOTA 3. COMPROMISO ANTICORRUPCION- Con la suscripcion del contrato el
Contratista se obliga a prestar apoyo a la accién del Estado Colombiano, para
fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto
asume explicitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin perjuicio de la
obligacién de cumplir la Ley Colombiana, especialmente la Ley 1474 de 2011:

. No ofrecer ni dar dadivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o dadiva
a ningun funcionario publico en relacién con su contrato.

. No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la
colusién en el presente proceso contractual.

4.2. OBLIGACIONES
DEL SUPERVISOR

La Supervision del contrato a celebrar sera ejercida por la Direccién Ejecutiva
Seccional de Administracién Judicial Barranquilla a través de las oficinas de
Mantenimiento, al contar con personal experimentado e idoneo segun lo preceptuado
en el articulo del numeral Il Articulo 48 del Decreto 763 de 2009. Para ello actuara de
conformidad con lo establecido en el capitulo IX de la Resolucion N° 4132 Del 31 De
Julio De 2014 o “Manual De Contratacion Para La Direccién Ejecutiva De
Administracién Judicial y Direcciones Ejecutivas Seccionales.”

4.3. OBLIGACIONES
DEL CONSEJO
SUPERIOR DE LA
JUDICATURA-
DIRECCION
EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION
JUDICIAL

1. Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato y realizar los descuentos de
impuestos y contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad legal
vigente.

2. Supervisar la correcta ejecucion del contrato.

3. Impartir a través del Supervisor, las instrucciones necesarias para la correcta
ejecucion del contrato.

4, Suministrar oportunamente la informacién y el apoyo que requiera el
CONTRATISTA, para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

5. Todas las demés que surjan de la naturaleza del contrato.

5. MODALIDAD DE SELECCION, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS

5.1. MODALIDAD DE
SELECCION

Contratacion directa de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015
articulo 2.2.1.2.1.4.8., por ser la empresa MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA,
titular de los derechos de propiedad industrial y proveedor exclusivo en el territorio
nacional. Se deja constancia de tal circunstancia en el presente estudio previo que
soporta la contratacién, tal como ordena el articulo mencionado. No obstante lo
anterior, para la seleccién del contratista la Entidad ha aplicado los principios que rigen
la actuacion contractual del Estado, en especial los de economia, transparencia y




responsabilidad contenidos en la normatividad, en especial los previstos en la Ley 80
de 1993y enlaLey 1150 de 2007 y los postulados que rigen la funcién administrativa.

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DEL MISMO

6.1. PRESUPUESTO
OFICIAL
ESTABLECIDO

El presupuesto oficial estimado para la contratacion es de CUARENTA MILLONES
CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/L $
40.157.064.00 incluidos impuestos y contribuciones de ley.

6.2. SOPORTE
PRESUPUESTAL

La ejecucion del proyecto se encuentra financiada con recursos del Presupuesto
General de la Nacion y se respalda con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal,
expedido por el Jefe de Ejecucidén Presupuestal, de la Direccion Ejecutiva Seccional
de Administracion Judicial seccional Barranquilla, adjunto al presente estudio de
conveniencia.

CDP FECHA RUBRO DESCRIPCION

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,
A-02-02-02-008- REPARACION E INSTALACION

2022-01-25 8
007 (EXCEPTO SERVICIOS DE

CONSTRUCCION)

UNIDAD VALOR

5322 $ 40.157.064

6.3. VARIABLES
CONSIDERADAS
PARA CALCULAR
EL PRESUPUESTO
OFICIAL

El presupuesto oficial ha sido establecido con base en la propuesta econémica
presentada por la empresa Mitsubishi Electric De Colombia LTDA.

6.4. FORMA DE
PAGO DEL
CONTRATO

La Direccion Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial realizara el pago de la
presente contratacion de conformidad con lo dispuesto por el articulo 3° del decreto
1425 del 24 de julio de 1.998. Este sera efectuado directamente al contratista, por
parte de La Direccion General Del Tesoro Nacional, mediante Pagos mensuales.

Dicho pago se realizara dentro de los treinta (30) dias calendario, siguientes a la
presentacion de los documentos gue se relacionan a continuacion:

La Factura -0 Cuenta de Cobro dependiendo del régimen tributario al que
pertenezca- (Régimen Comun o Régimen Simplificado) segun el caso.

Certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal segun
corresponda de conformidad con la Ley 43 de 1990 y el Articulo 23 de la Ley 1150
de 2007, que acredite estar al dia en el pago de némina y de las obligaciones al
Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales cuando haya lugar.

En todo caso, los pagos estipulados en el presente numeral, se sujetaran a los
recursos que la Direccion General de Crédito Publico y del Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda, adjudique a la Nacién - Consejo Superior de la Judicatura.

En todo caso, los pagos estipulados en el presente numeral, se sujetardn a los
recursos que la Direccion General de Crédito Publico y del Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda, adjudique a la Nacion - Consejo Superior de la Judicatura.

6.5 Cumplimiento de

las Obligaciones
con la Seguridad
Social y Aportes

Parafiscales

De conformidad con lo establecido en el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, a la fecha
de la presentacion de la propuesta, el proponente debera acreditar que se encuentra
al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales
cuando haya lugar; si es Persona Juridica, adjuntando certificacion en la que se haga
constar que se encuentra al dia con el pago de los referidos aportes, durante los seis
(6) meses anteriores a la presentacion de la oferta; dicha certificacion debe ser
expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal, segun sea el caso; si es
Persona Natural, se deben presentar las planillas de pago de los citados aportes.

7. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES




7.1. Andlisis de riesgos y forma de mitigarlos
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8. PLAN DE GESTION AMBIENTAL




De acuerdo con la normatividad ambiental vigente (Resolucion No. 1188 del 01 de septiembre de 2003),
debera presentar un plan de manejo de residuos tanto sélidos como liquidos en caso de requerirse y segun
las actividades a realizar; garantizando el debido manejo y disposicion de los mismos desde la programacion,
hasta la ejecucion de las actividades propias del objeto del contrato.

9. CONDICIONES DEL PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Se hace extensiva la politica en materia de salud ocupacional determinado por la Honorable Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en el acuerdo 2333 de 2004, bajo la manifestacion
expresa de valor por la seguridad y calidad de vida de los y las servidores judiciales y la comunidad en general.
De igual manera se hace extensiva la politica de implementacion del Sistema Integrado de Gestién de la
Calidad NTC GP 1000-2009, en especial en lo relacionado con el numeral 7.4 de la norma indicada.

11. GARANTIAS

De acuerdo con la modalidad pertinente y el estudio de riesgos efectuado y los postulados de la legislacion
vigente, la Direccion Ejecutiva Seccional Barranquilla, determina exigir expedicién de pdliza a favor de la
Nacion- Consejo Superior de la Judicatura que debera ser otorgada a través de una entidad bancaria o
compafiia Aseguradora, cuya poliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria, que ampare los
siguientes riesgos:

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato,
con una vigencia igual a la duracién de éste, y cuatro (4) meses mas.

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONTRATADO: Por
un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la duracion de
éste, y un (1) afio mas.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por un valor equivalente al
diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la duracion del contrato, y tres (3) afios
mas.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del
valor del contrato, con una vigencia igual a la duracién del contrato.

12. SUPERVISION Y/O SUPERVISION DEL CONTRATO

Identificacion del funcionario: C.C. 72.293.509
Cargo: Profesional Universitario Grado 11

Oficina de Mantenimiento y Soporte

Dependencia: -
Tecnolégico

13. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y LUGAR DE LAS ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTOS

13.1. PLAZO DE | El plazo de ejecucion del contrato sera hasta el 31 de diciembre de 2022
EJECUCION

13.2. LUGAR DE | El contrato se ejecutara en las instalaciones del Edificio Centro Civico y Lara
EJECUCION DEL | Bonilla ubicado en la calle 40 N 44-80, Barranquilla - Atlantico

CONTRATO

13.3. LIQUIDACION DEL |El acta de Liquidaciéon del Contrato debe levantarse dentro de los cuatro (4)
CONTRATO meses siguientes a la terminacion y recibo a satisfaccion de las labores Objeto
del contrato. Dicha Acta serd firmada por las partes contratantes, e y el
profesional designado para la supervision del proyecto. (Articulo 217° del
Decreto 19 de 2012)

El presente estudio de conveniencia se expide a los 25 dias del mes de enero de 2022.

ALFREDO HADECHNI MUNIVE
Jefe Oficina de Mantenimiento y Soporte Tecnoldgico



