



AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA N° 25 de 2018

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca, en cumplimiento a lo exigido en el Decreto 1082 de 2015, informa a la comunidad en general que iniciará proceso de selección de contratista, bajo la modalidad de selección mediante subasta inversa presencial.

Información de la entidad: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá - Cundinamarca, ubicada en la carrera 10 No. 14-33, pisos 17 y mezanine, PBX 3532666 extensiones 6130, 6095, 6143, 6134 o 6094, correo electrónico adminbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

Objeto: Contratar en nombre de la Nación Consejo Superior de la Judicatura el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de motobombas y lavado desinfección e impermeabilización de tanques de almacenamiento de agua potable, negras y lluvias, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los despachos judiciales y sedes administrativas a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca.

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad de equipos	No. De Mmtos
	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS		
1	Mantenimiento preventivo de bombas desde de 1.5 HP hasta 5 HP, ubicadas en sótanos y/o último piso según el caso, con succión de entrada entre de 2" y 3" desagüe de 2" y 3", incluye limpieza área intervenida y retiro de material sobrante	24	12
2	Mantenimiento preventivo de bombas desde 6 HP hasta de 10 HP, ubicadas en sótanos y/o último piso según el caso, con succión de entrada entre de 2" y 3" desagüe de 2" y 3", incluye limpieza área intervenida y retiro de material sobrante	17	12
3	Mantenimiento preventivo de bombas desde de 11 HP hasta 25 HP, ubicadas en sótanos y/o último piso según el caso, con succión de entrada entre de 2" y 3" desagüe de 2" y 3", incluye limpieza área intervenida y retiro de material sobrante	9	12
4	Mantenimiento preventivo equipo hidroflo hasta de 200 lts, ubicados en sótanos y/o último piso según el caso, incluye limpieza área intervenida y retiro de material sobrante	10	6
	EQUIPO EYECTOR AGUAS LLUVIAS - NEGRAS		
5	Mantenimiento preventivo de bomba sumergible entre 0,75 y 3,6 HP, una para el tanque de aguas lluvias - negras con salida 1 ½" a 3" y descargue de 1 ½" a 3" para pozo de aguas negras con salida entre 1 ½" a 3" y descargue de 1 ½" a 3", incluye limpieza área intervenida y retiro de material sobrante.	27	12
	EQUIPO SISTEMA CONTRA INCENDIO		
6	Motor SIEMENS de 75.0 H.P, 56 KVA 1780 R.P.M modelo 1LA6224-4YC80, Trifásico.	2	12

Aviso de convocatoria SI-25- Motobombas

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad de equipos	No. De Mmtos
7	Motor SIEMENS de 3.6H.P, 2.7 KVA 3410 R.P.M modelo 1LA6224-4YC80, Trifásico.	2	12
	TANQUES Y POZOS DE AGUA POTABLE		
8	Lavado y desinfección de tanques almacenamiento agua potable, en sótanos y/o último piso según el caso con capacidad de 151 hasta 200 m3, incluye limpieza área intervenida y retiro de material sobrante.	4	4
9	Lavado y desinfección de tanques almacenamiento agua potable, en sótanos y/o último piso según el caso con capacidad de 101 hasta 150 m3, incluye limpieza área intervenida y retiro de material sobrante.	4	4
10	Lavado y desinfección de tanques almacenamiento agua potable, en sótanos y/o último piso según el caso con capacidad de 51 m y 100 m3, incluye limpieza área intervenida y retiro de material sobrante.	7	4
11	Lavado y desinfección de tanques almacenamiento agua potable, en sótanos y/o último piso según el caso con capacidad de 10m3 hasta 50 m3, incluye limpieza área intervenida y retiro de material sobrante.	10	4
	TANQUES Y POZOS DE A AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS		
12	Lavado y desarenación de los pozos de aguas negras y aguas lluvias con capacidad hasta 10 m3 cada uno	2	4
13	Lavado y desarenación de los pozos de aguas negras y aguas lluvias con capacidad de 11 m3 hasta 20 m3 cada uno	8	4
14	Lavado y desarenación de los pozos de aguas negras y aguas lluvias con capacidad de 21 m3 hasta 40 m3 cada uno	5	4
15	Lavado y desarenación de los pozos de aguas negras y aguas lluvias con capacidad de 41m3 hasta 70 m3 cada uno	7	4
16	Lavado y desarenación de los pozos de aguas negras y aguas lluvias con capacidad de 71m3 hasta 180 m3 cada uno	4	4
17	Limpieza de cárcamo perimetral del sótano en una longitud de 60 ML	2	4
18	Limpieza de cárcamo perimetral del sótano en una longitud de 30 ML	2	4
19	Limpieza de cárcamo perimetral del sótano en una longitud de 10 ML	7	4
	REPUESTOS		
1	Suministro e instalación de niples en PVC de 1/2 pulgada de 7,5cm a 10cm	1	1
2	Suministro e instalación de breacker de 3 x 60 amperios	1	1
3	Suministro e instalación de contactor de 65 Ax220 V	1	1
4	Suministro e instalación de rebobinado motobomba de agua potable	1	1
5	Suministro e instalación de cambio de flotadores eléctricos de 20 AMP	1	1
6	Suministro e instalación de mortero impermeabilizado para impermeabilización del tanque alto de agua potable.	1	1
7	Cambio rodamiento, sellos mecánicos y empaquetadura	1	1
8	Suministro e instalación de rebobinado motobomba sumergible	1	1
9	Arreglo tablero de control	1	1

Aviso de convocatoria SI-25- Motobombas

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad de equipos	No. De Mmtos
10	Suministro e instalación de tanque de presión de 3000L	1	1
11	Cambio de bornera para motor, Retiro de bornera dañada, suministro e instalación de la bornera de reemplazo	1	1
12	Cambio de impulsor, suministro e instalación de impulsor metálico para motobombas	1	1
13	Reparación de la base, reparación de la base de la motobomba, corrección de fijación y anclaje, pintura general	1	1
14	Suministro e instalación Adaptador hembra de 3" PVC	1	1
15	Suministro e instalación Adaptador hembra de 1 ¼" PVC	1	1
16	Suministro e instalación Adaptador hembra de 1 1/2" PVC	1	1
17	Suministro e instalación Adaptador hembra de 2" PVC	1	1
18	Suministro e instalación Adaptador macho de 3" PVC	1	1
19	Suministro e instalación Adaptador macho de 1 1/4" PVC	1	1
20	Suministro e instalación Adaptador macho de 1 1/2" PVC	1	1
21	Suministro e instalación Adaptador macho de 2" PVC	1	1
22	Suministro e instalación Arrancador directo para motobomba	1	1
23	Suministro e instalación Cable No.8 (ml)	1	1
24	Suministro e instalación Cable No.10 (ml)	1	1
25	Suministro e instalación Cable No.12 (ml)	1	1
26	Suministro e instalación Cable No.14 (ml)	1	1
27	Suministro e instalación Cable encauchetado 3x12 (ml)	1	1
28	Suministro e instalación Cheque de cortina horizontal sello metálico de 1" en bronce trabajo pesado	1	1
29	Suministro e instalación Cheque de cortina horizontal sello metálico de 1/2" en bronce trabajo pesado	1	1
30	Suministro e instalación Cheque de cortina horizontal sello metálico de 1 1/2" en bronce trabajo pesado	1	1
31	Suministro e instalación Cheque de cortina horizontal sello metálico de 2" en bronce trabajo pesado	1	1
32	Suministro e instalación Cheque hidrovvertical sello metálico de 1" en bronce sello metálico, trabajo pesado	1	1
33	Suministro e instalación Cheque hidrovvertical sello metálico de 1 1/4" en bronce sello metálico, trabajo pesado	1	1
34	Suministro e instalación Cheque hidrovvertical sello metálico de 1 1/2" en bronce sello metálico, trabajo pesado	1	1
35	Suministro e instalación Cheque hidrovvertical sello metálico de 2" en bronce sello metálico, trabajo pesado	1	1
36	Suministro e instalación Cheque hidrovvertical sello metálico de 3" en	1	1

Aviso de convocatoria SI-25- Motobombas

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad de equipos	No. De Mmtos
	bronce sello metálico, trabajo pesado		
37	Suministro e instalación Codo de ¼ " en acero galvanizado	1	1
38	Suministro e instalación Codo de ½ " en acero galvanizado	1	1
39	Suministro e instalación Codo de 1¼ " en acero galvanizado	1	1
40	Suministro e instalación Codo de 2" en acero galvanizado	1	1
41	Suministro e instalación Codo de 3" en acero galvanizado	1	1
42	Suministro e instalación Codo PVC presión de 1/2"	1	1
43	Suministro e instalación Codo PVC presión de 1"	1	1
44	Suministro e instalación Codo PVC presión de 1 1/2"	1	1
45	Suministro e instalación Codo PVC presión de 2"	1	1
46	Suministro e instalación Codo PVC presión de 3"	1	1
47	Suministro e instalación Condensador de arranque para motor de 220v a 40 O HM	1	1
48	Suministro e instalación Flotador mecánico en cobre completo de 1"	1	1
49	Suministro e instalación Flotador mecánico en cobre completo de 1 ½"	1	1
50	Suministro e instalación Flotador mecánico en cobre completo de 2"	1	1
51	Suministro e instalación Flotador mecánico en cobre completo de 3"	1	1
52	Suministro e instalación Manómetro de 0 a 100 PSI con partes internas en acero inoxidable	1	1
53	Suministro e instalación Manómetro de 0 a 100 PSI con partes internas en acero inoxidable	1	1
54	Suministro e instalación Manómetro de 0 a 100 PSI con partes internas en acero inoxidable	1	1
55	Suministro e instalación Manómetro de 0 a 100 PSI con partes internas en acero inoxidable	1	1
56	Suministro e instalación Manómetro de 0 a 100 PSI con partes internas en acero inoxidable	1	1
57	Suministro e instalación Manómetro de 0 a 100 PSI con partes internas en acero inoxidable y conexión en bronce grafado con glicerina	1	1
58	Suministro e instalación Manómetro de 0 a 160 PSI con partes internas en acero inoxidable	1	1
59	Suministro e instalación Manómetro de 0 a 160 PSI con partes internas en acero inoxidable y conexión en bronce grafado con glicerina	1	1
60	Suministro e instalación Manómetro de 0 a 200 PSI con partes internas en acero inoxidable y conexión en bronce grafado con glicerina	1	1
61	Suministro e instalación Registro o válvula de cortina de ½" en bronce	1	1
62	Suministro e instalación Registro o válvula de cortina de 1" en bronce	1	1

Aviso de convocatoria SI-25- Motobombas

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad de equipos	No. De Mmtos
63	Suministro e instalación Registro o válvula de cortina de 1 ½" en bronce	1	1
64	Suministro e instalación Registro o válvula de cortina de 2" en bronce	1	1
65	Registro o válvula de cortina de 3" en bronce	1	1
66	Suministro e instalación Tubo de 1/2" en acero galvanizado (ml)	1	1
67	Suministro e instalación Tubo de 1" en acero galvanizado (ml)	1	1
68	Suministro e instalación Tubo de 1 1/2" en acero galvanizado (ml)	1	1
69	Suministro e instalación Tubo de 2" en acero galvanizado (ml)	1	1
70	Suministro e instalación Tubo de 3" en acero galvanizado (ml)	1	1
71	Suministro e instalación Tubo de 1/2" PVC presión (ml)	1	1
72	Suministro e instalación Tubo de 1" PVC presión (ml)	1	1
73	Suministro e instalación Tubo de 1 1/2" PVC presión (ml)	1	1
74	Suministro e instalación Tubo de 2" PVC presión (ml)	1	1
75	Suministro e instalación Tubo de 3" PVC presión (ml)	1	1
76	Suministro e instalación Unión de 1" en acero galvanizado	1	1
77	Suministro e instalación Unión de 1 1/2" en acero galvanizado	1	1
78	Suministro e instalación Unión de 2" en acero galvanizado	1	1
79	Suministro e instalación Unión de 3" en acero galvanizado	1	1
80	Suministro e instalación Unión de 1" en PVC presión	1	1
81	Suministro e instalación Unión de 1 1/2" en PVC presión	1	1
82	Suministro e instalación Unión de 2" en PVC presión	1	1
83	Suministro e instalación Unión de 3" en PVC presión	1	1
84	Suministro e instalación Universal de 1 "en acero galvanizado	1	1
85	Suministro e instalación Universal de 1 1/2"en acero galvanizado	1	1
86	Suministro e instalación Universal de 2 "en acero galvanizado	1	1
87	Suministro e instalación Universal de 3 "en acero galvanizado	1	1
88	Suministro e instalación Universal de 1 "en PVC presión	1	1
89	Suministro e instalación Universal de 1 1/2 "en PVC presión	1	1
90	Suministro e instalación Universal de 2"en PVC presión	1	1

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad de equipos	No. De Mmtos
91	Suministro e instalación Universal de 3 "en PVC presión	1	1
92	Suministro e instalación Válvula de pie de 1 1/4"en bronce integral	1	1
93	Suministro e instalación Válvula de pie de 1 1/2"en bronce integral	1	1
94	Suministro e instalación Válvula de pie de 2"en bronce integral	1	1
95	Suministro e instalación Válvula de pie de 3"en bronce integral	1	1
96	Suministro e instalación Válvula de pie de 4"en bronce integral	1	1

Modalidad de selección: La modalidad de selección aplicable en el presente proceso contractual será la de subasta inversa de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y en concordancia con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015.

Plazo estimado del contrato: La prestación de los servicios solicitados en la presente selección se desarrollara en las sedes judiciales y administrativas de Bogotá - Cundinamarca y de conformidad con las indicaciones del supervisor designado:

- Edificio Hernando Morales Molina ubicado en la Carrera 10 No. 14 – 33
- Edificio Convida ubicado en la Calle 16 No. 7 – 39
- Edificio Nemqueteba ubicado en la Calle 14 No. 7 – 36
- Edificio Calle 31 ubicado en la Calle 31 No. 6 – 24
- Edificio Plaza 85 ubicado en la Calle 85 No. 11 – 96
- Complejo Judicial Paloquehao ubicado en la Carrera 28 A No. 18 A – 67
- Edificio de los Tribunales ubicado en la Av. Calle 24 No. 53 – 28
- Edificio Kaysser ubicado en la Calle 11 No. 9 A – 24
- Edificio Virrey ubicado en la Carrera 9ª No. 11 - 45
- Edificio Calle 23 ubicado en la Calle 23 No- 7 - 36
- Edificio Jaramillo ubicado en la carrera 10 No. 14 - 30
- Edificio CAN ubicado en la Carrera 57 No. 43 - 91
- Palacio de Justicia de Girardot, ubicado en la Carrera 10 No. 37 – 39, Barrio Miraflores – Girardot

El tiempo de ejecución estimado es del 1 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019 y/o hasta agotar el presupuesto oficial estimado, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato.

Lugar y Fecha límite de presentación de ofertas: El cierre del presente proceso se realizará el día ocho (08) de octubre de 2018 a las 4:00 p.m., en la carrera 10 No. 14 – 33 mezanine en la ciudad de Bogotá D.C.

Presupuesto oficial estimado: Para el presente proceso de selección, la Nación – Consejo Superior de la Judicatura dispone de un presupuesto estimado de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE., INCLUIDO I.V.A. (\$257.749.439).**

Disponibilidad presupuestal: El contrato será financiado con recursos del Presupuesto Nacional, correspondiente a la vigencia fiscal del año 2018 según certificado de disponibilidad presupuestal, No 42618 de fecha dieciocho (18) de junio de 2018, por la subunidad ejecutora 27-01-08-001, que afecta el rubro de Mantenimiento – Mantenimiento de bienes muebles 2045_1 recursos 16 SSF, por valor total de cuarenta y un millones novecientos diez mil cuatrocientos setenta y ocho pesos m/cte. Incluido I.V.A.(\$41.910.478).

Asimismo para la vigencia 2019, cuenta con aprobación de vigencias futuras expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público bajo el No. 2-2018-032497 del 14 de septiembre de 2018, por valor de doscientos quince millones ochocientos treinta y ocho mil novecientos sesenta y un pesos m/cte., incluido I.V.A. (\$215.838.961).

A continuación en la Tabla No. 1 se discriminan los valores solicitados para el año 2018 y 2019.

Ítem	Dirección seccional	Subunidad ejecutora 27-01-08-001		Total
		No. CDP	Valor	
VIGENCIA ACTUAL (2018)				
1	Bogotá Cundinamarca	42618	\$41.910.478	\$41.910.478
VIGENCIA FUTURA (2019)				
1	Bogotá Cundinamarca	Aprobación Dirección General del Presupuesto Nacional No. 2-2018- 032497	\$215.838.961	\$215.838.961
Valor contrato 1 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019				\$257.749.439

El valor de la propuesta no podrá ser superior al presupuesto oficial estimado, teniendo en cuenta que el valor de la propuesta final en audiencia pública no está sujeto a ajuste alguno, el proponente deberá prever los posibles incrementos que se ocasionen.

Quienes pueden participar: En el presente proceso de selección, podrán participar de forma independiente, en consorcio o en unión temporal, las personas naturales o jurídicas que no se encuentren incurso en causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con el Estado. Quienes deseen participar como consorcio o unión temporal deberán incluir dentro de su manifestación de interés, los nombres de las diferentes entidades que conforman cada una de las agrupaciones.

De los acuerdos y tratados internacionales en el presente proceso de selección: De conformidad con lo establecido Art. 2.2.1.2.4.4.1 de Decreto 1082 de 2015 y el Manual Explicativo de los Capítulos de Contratación Pública de los Acuerdos Comerciales Negociados por Colombia para entidades contratantes, expedido por el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se pudo

vislumbrar que la contratación de la que trata el presente estudio previo se encuentra cobijada por Acuerdos Internacionales y Tratados Internacionales vigentes para el Estado de Colombia, por cuanto la Rama Judicial se encuentra en el listado de entidades públicas cubiertas, el monto de contratación supera los umbrales señalados en éstos y no está incluida bajo alguna exclusión de aplicabilidad o excepción, y a continuación se relaciona:

- TLC COLOMBIA – CHILE
- TLC COLOMBIA – CANADA
- TLC COLOMBIA – GUATEMALA
- TLC COLOMBIA – UNIÓN EUROPEA
- TLC COLOMBIA - LIECHTENSTEIN SUIZA

Cronograma

Actividad	Fecha
Publicación en página web del proyecto de pliego para observaciones	25 de septiembre al 01 de octubre de 2018
Resolución de apertura y publicación página web	02 de octubre de 2018
Publicación y consulta de los pliegos de condiciones definitivos en página web para presentar observaciones al mismo	02 de octubre al 08 de octubre de 2018
Plazo para manifestar interés de participar y conformar lista de posibles oferentes	02 al 04 de octubre de 2018 hasta las 4:00 p.m.
Fecha límite para publicar adendas	05 de octubre de 2018
Cierre del proceso de contratación y apertura de las propuestas	08 de octubre de 2018 a las 4 :00 p.m.
Período de la evaluación de los requisitos habilitantes	09 y 10 de octubre de 2018
Consolidación de informes por parte del comité evaluador	10 de octubre de 2018
Publicidad de los informes de evaluación de los requisitos habilitantes y plazo para la presentación de observaciones de los mismos.	11,12 y 16 de octubre de 2018 hasta la 4:00 p.m.
Audiencia pública de adjudicación	17 de octubre de 2018 a las XX:XX X.m.
Suscripción del contrato	19 de octubre de 2018
Presentación de pólizas de cumplimiento	22 de octubre de 2018
Nota: De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, los plazos y fechas anteriormente descritas podrán ser prorrogados o modificados , en caso tal la entidad publicará la adenda respectiva con las modificaciones realizadas	

Actividad	Fecha
Publicación en página web del proyecto de pliego para observaciones	25 de septiembre al 01 de octubre de 2018
Resolución de apertura y publicación página web	02 de octubre de 2018
Publicación y consulta de los pliegos de condiciones definitivos en página web para presentar observaciones al mismo	01 de octubre al 08 de octubre de 2018
Plazo para manifestar interés de participar y conformar lista de posibles oferentes	02 al 04 de octubre de 2018 hasta las 4:00 p.m.
Audiencia consolidación oferentes	05 de octubre de 2018
Fecha límite para publicar adendas	11 de octubre de 2018

Aviso de convocatoria SI-25- Motobombas

Actividad	Fecha
Cierre del proceso de contratación y apertura de las propuestas	12 de octubre de 2018 a las 4 :00 p.m.
Período de la evaluación de los requisitos habilitantes	16 de octubre de 2018
Consolidación de informes por parte del comité evaluador	16 de octubre de 2018
Publicidad de los informes de evaluación de los requisitos habilitantes y plazo para la presentación de observaciones de los mismos.	17,18 y 19 de octubre de 2018 hasta la 4:00 p.m.
Audiencia pública de adjudicación	22 de octubre de 2018 a las XX:00 X.m.
Suscripción del contrato	24 de octubre de 2018
Presentación de pólizas de cumplimiento	25 de octubre de 2018
Nota: De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, los plazos y fechas anteriormente descritas podrán ser prorrogados o modificados , en caso tal la entidad publicará la adenda respectiva con las modificaciones realizadas	

Lugar físico y electrónico de consulta del proceso: Los interesados pueden consultar los documentos del proceso en la carrera 10 No. 14 – 33 piso 17, en el área jurídica o a través de la página www.contratos.gov.co.

El presente aviso se emite y publica el día veinticinco (25) de septiembre de 2018.