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ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA LA 

CONTRATACIÓN ESTATAL – SELECCIÓN ABREVIADA DE MÍNIMA CUANTÍA 
 
El presente estudio previo se elabora de acuerdo con lo establecido en el Estatuto 
General de la Contratación, según lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 25 de 
la Ley 80 de 1993, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 3.5.2 del 
Decreto 0734 de 2012. 
 

1. Descripción de la necesidad que la entidad pretende satisfacer con la 
contratación 
 

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá – 
Cundinamarca, tiene bajo su responsabilidad los despachos judiciales y sedes 
administrativas en la ciudad de Bogotá y debe velar por que se desarrollen 
plenamente las labores judiciales, para tal efecto se requiere contratar los 
servicios para el desmonte, traslado y montaje de mobiliario entre sedes judiciales 
a cargo de esta Dirección Ejecutiva Seccional, con el fin de adecuar los espacios 
necesarios para la prestación del servicio de acceso a la justicia. 
 

2.  Descripción del objeto a contratar 
 

Contratar el servicio de desmonte, traslado y montaje de mobiliario entre sedes 
judiciales en la ciudad de Bogotá a cargo de esta de esta Dirección Ejecutiva 
Seccional. 
   
2.1 Identificación del contrato a celebrar 
 

El presente proceso de contratación se adelantará mediante contrato de 
prestación de servicios 
 
 

2.2  Servicios solicitados por parte esta Dirección Ejecutiva Seccional y 
descripción técnica 
 

Ítem Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

1 

Desmonte de panel piso techo (altura promedio entre 
2,4 m a 3,0 m), incluye páneles, vidrios, empaques. 
Estos páneles se reinstalaran en el sitio indicado por el 
supervisor por lo que es necesario que todos los 
elementos y piezas sean reinstaladas debidamente, 
incluye desmonte de cableado donde sea necesario. 

Metro 
cuadrado 

1 

2 

Desmonte de división a media altura (altura promedio 
entre 1,20 m y 1,60 m) incluye parales, páneles, vidrios, 
empaques y cajoneras. Estos páneles se reinstalaran 
en el sitio indicado por el supervisor por lo que es 

Metro 
cuadrado 

1 
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Ítem Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

necesario que todos los elementos y piezas sean 
reinstalados debidamente, incluye desmonte de 
cableado donde sea necesario 

3 

Desmonte de puestos de trabajo secretarial y ejecutivo. 
Estos puestos se reinstalaran en el sitio indicado por el 
supervisor por lo que es necesario que todos los 
elementos y piezas que conforman cada puesto sean 
reinstalados debidamente 

Unidad 1 

4 

Traslado de panel piso techo con sus respectivos 
elementos y piezas, incluye acarreo horizontal y 
vertical. Estos se reinstalarán en otra sede judicial por 
lo tanto se debe prever el transporte 

Metro 
cuadrado 

1 

5 

Traslado de panel a media altura con sus respectivos 
elementos y piezas, incluye acarreo horizontal y 
vertical, estos se instalarán en otra sede judicial por lo 
tanto se debe prever el transporte 

Metro 
cuadrado 

1 

6 

Traslado de puestos de trabajo con sus respectivos 
elementos y piezas incluye acarreo horizontal y vertical, 
estos se instalarán en otra sede judicial por lo tanto 
debe prever transporte 

Unidad 1 

7 
Montaje de panel piso techo (altura promedio 2,4 a 3,0 
m), incluye todos los elementos y piezas originales para 
su correcta instalación 

Metro 
cuadrado 

1 

8 
Montaje de panel media altura (altura promedio1,20m y 
1,60 m), incluye todos los elementos y piezas originales 
para su correcta instalación 

Metro 
cuadrado 

1 

9 
Instalación de puestos de trabajo secretarial y ejecutivo 
con sus respectivos elementos y piezas originales 

Unidad 1 

 
2.2.1 Obligaciones técnicas 
 
El contratista seleccionado deberá sujetarse a las siguientes condiciones técnicas 
 

a. Los servicios solicitados deberán cumplir con las exigencias mínimas 
establecidas en el presente estudio de conveniencia. 

 
b. Los servicios deberán ser de primera calidad. 

 
c. En caso de presentarse errores en el servicio deberán ser corregidos en un 

plazo no mayor a un (1) día calendario. 
 

d. Los servicios deberán entregarse en el tiempo estipulado para tal fin de 
conformidad con las indicaciones del supervisor designado. 
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2.2.2 Obligaciones administrativas del contratista. 
 

 Suministrar al supervisor designado por la Dirección Ejecutiva Seccional, la 
información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno 
cumplimiento de las obligaciones que contrae. 

 

 Suministrar la información necesaria al supervisor del contrato para 
elaborar el proyecto de acta de liquidación del mismo, dentro de los cuatro 
(4) meses siguientes a la terminación del contrato, según lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.  

 

 Garantizar la calidad de los servicios y elementos ofertados y responder por 
ello de conformidad con lo estipulado por el Artículo 5°, numeral 4  de la Ley 
80 de 1993. 
 

 Presentar a la Dirección Ejecutiva Seccional una vez finalizado el contrato, 
constancia del cumplimiento de los aportes al Sistema General de 
Seguridad Social y Parafiscales, expedida por el Representante Legal y/o 
Revisor Fiscal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007. 

 

 Asumir todos los gastos que se ocasionen en relación con la ejecución del 
presente contrato. 
 

 Las demás obligaciones relacionadas con la naturaleza del objeto del 
contrato 
 

2.2.3 Obligaciones laborales: 
 
Serán obligaciones del contratista como empleador: 
 

a. Designar y mantener a costa del contratista durante todo el período de 
ejecución del contrato, el personal idóneo que se requiera para la correcta y 
normal ejecución del contrato, es decir deberá contar con el personal que 
atienda los requerimientos de la entidad durante el plazo de ejecución del 
mismo y la duración de la garantía solicitada 

 
b. Pagar oportunamente, los salarios y prestaciones sociales, a todo el 

personal empleado en la ejecución del presente contrato, y en general dar 
estricto cumplimiento a la totalidad de obligaciones, con el sistema integral 
de seguridad social y parafiscales derivadas de la ejecución del presente 
contrato. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, 
para con sus empleados, podrá generar la imposición de multas sucesivas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, 
cuando haya lugar. 
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c. El personal que el contratista ocupe en la ejecución del presente contrato 
no tendrá vinculación laboral, personal, civil ni comercial con la Dirección 
Ejecutiva Seccional. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones 
estará a cargo y de manera exclusiva del contratista. 

 
d. Las demás obligaciones relacionadas con la naturaleza del presente 

contrato de compra venta 
 

2.2.4. Obligaciones de la entidad. 
 
La Dirección Ejecutiva Seccional, además de las obligaciones consagradas en 
otras cláusulas, tendrá, las siguientes: 
 

1) Pagar al contratista el valor del contrato de conformidad con las condiciones 
establecidas. 
 

2) Supervisar la correcta ejecución del contrato. 
 
3) Impartir a través del supervisor designado, las instrucciones necesarias para la 
ejecución del contrato. 
 

4) Todas las demás que surjan de la naturaleza del contrato 
 
2.2 Lugar de ejecución 
 

Los desmontes, traslados y montajes de mobiliario se realizarán en el edificio del 
complejo judicial de Paloquemao ubicado en la carrera 28ª No. 18ª – 45, edificio 
Hernando Morales Molina ubicado en la carrera 10 No. 14 – 33, edificio Convida, 
ubicado en la calle 16 No. 7 – 39, edificio Nemqueteba ubicado en la calle 14 No. 
7- 36, complejo el Virrey, ubicado en la carrera 9 No. 11 – 45, edificio Nemqueteba 
ubicado en la calle 14 No. 7 – 36, edificio de los juzgados especializados ubicado 
en la calle 31 No.  6 -24, edificio de los Tribunales de Bogotá y Cundinamarca 
ubicado en la avenida carrera 24 No. 53 – 28 y demás sedes judiciales de la 
ciudad de Bogotá según especificaciones del supervisor designado. 
 
 
2.3 Plazo de ejecución 
 

El plazo de ejecución del presente contrato será de cuatro meses y medio (4.5) 
período que empezará una vez se suscriba el acta de inicio a más tardar un (1) día 
después de la suscripción del contrato. 
 
2.3.1 Obligaciones del supervisor 
 
El ejercicio de la supervisión del contrato será designado por el Director Ejecutivo 
Seccional y tendrá como obligaciones entre otras las siguientes  
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a) Exigir al contratista el cumplimiento del contrato y de la totalidad de 
especificaciones en él contenidas. 
 
b) Atender y resolver toda consulta relacionada con el proceso de prestación de 
servicios 
 
c) Ejercer la vigilancia y control sobre la ejecución y cumplimiento de las 
obligaciones del contratista 
 
d) Tramitar ante el área correspondiente el pago del valor del presente contrato de 
compra venta 
  
e) Expedir la certificación de recibo a satisfacción de los servicios (cumplidos) 
objeto del presente contrato, como requisito previo para el trámite de los pagos. 
 
f) Verificar el cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones con 
el Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, así como del 
personal que ejecute el contrato cuando sea el caso. 
 
g) Diligenciar y remitir al área jurídica el formato aprobado por el Sistema 
Integrado de Gestión de Calidad denominado "Ficha técnica de evaluación y 
reevaluación de contratistas, una vez finalice la vigencia del contrato. 
 
h) Presentar ante el Director Ejecutivo Seccional en forma oportuna, debidamente 
justificadas y soportadas las solicitudes de adición en plazo, valor o las 
modificaciones del contrato, con un tiempo prudencial de antelación de quince (15) 
días calendario y/o dependiendo el plazo de ejecución del mismo e informar al 
área jurídica cualquier anomalía en la ejecución del contrato. 
 
 i) Remitir al área jurídica una vez finalizado el contrato el proyecto de acta de 
liquidación, con los soportes respectivo, junto con el formato base de liquidación 
aprobado en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad. 
 
j) Todas las demás que surjan de la naturaleza del contrato, así como las 
establecidas en Manual de Contratación de la Entidad. 
 
2.4 Forma de pago 
 

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá – 
Cundinamarca, cancelará en mensualidades vencidas de acuerdo a la cantidad en 
consumo del mismo contrato, previa presentación de la factura o cuenta de cobro, 
certificación del supervisor del contrato especificando la satisfacción del servicio, 
acompañado de la certificación del pago de las obligaciones al sistema integral de 
seguridad social (ARL, EPS, AFP) y de aportes parafiscales (ICBF, Cajas de 
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Compensación Familiar y SENA) expedida por el contador o revisor fiscal según 
sea el caso cuando a ello haya lugar. 
 

El coordinador de área donde se encuentre adscrito el supervisor designado 
expedirá la certificación de cumplimiento, para lo cual, contará con la constancia 
de los aspectos financieros y contables, expedida por la coordinadora del área  
financiera y con la constancia de cumplimiento de los aspectos jurídicos, expedida 
por la coordinadora del área jurídica. 
 

El pago estará aprobado por el Director Ejecutivo Seccional de Administración 
Judicial Bogotá - Cundinamarca, previo visto bueno del supervisor designado para 
la verificación del cumplimiento del objeto contractual y demás cláusulas que se 
deriven del contrato.  
 

En todo caso los pagos estipulados en el presente numeral, quedarán sujetos a 
los recursos que la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público sitúe a la entidad y que podrán consultar a través de la página del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 

La ruta donde puede realizar la consulta de los pagos se ubica en:  
http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda/haciendapublica/siifnacion/SIIFNacio
n/Consulta%20de%20pagos 
 

El contratista realizara el pago oportuno de salarios y prestaciones sociales 
concernientes, los cuales deben ser dentro de los cinco (05) primeros días 
calendario de cada mes. 
 
 

2.5 Garantía del bien o servicio 
 

El contratista deberá especificar el término expresado en meses (mínimo 6 meses 
o por el plazo de ejecución), durante el cual garantiza los servicios 
 
 
3. Fundamentos jurídicos  
 

Actualmente, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá - 
Cundinamarca, se encuentra atendiendo las disposiciones que en materia de 
contratación pública se indican en la Ley 1150 de 2007, el Decreto 0734 de 2012, 
además de las disposiciones normativas vigentes en la Ley 80 de 1993, ley 816 de 
2003 y finalmente las del manual de contratación dispuesto por la Dirección 
Ejecutiva de Administración Judicial. 
 

3.1 Modalidad de selección 
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y en Capítulo V 
del Título 111 del Decreto 0734 de 2012, la presente contratación se adelantará 
bajo la modalidad de "mínima cuantía", por ser inferior al10% de la menor cuantía. 

http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda/haciendapublica/siifnacion/SIIFNacion/Consulta%20de%20pagos
http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda/haciendapublica/siifnacion/SIIFNacion/Consulta%20de%20pagos


Estudio de conveniencia página N° 7 

Carrera 10 No. 14  33 piso 17   Conmutador 3532666    www.ramajudicial.gov.co  

4. Análisis económico 
 
El grupo de servicios administrativos de la Dirección Ejecutiva Seccional para 
determinar el presupuesto oficial estimado con el fin de adelantar el proceso de 
contratación que permita contratar los servicios solicitados, realizó el respectivo 
estudio de mercado, invitando a cotizar a las firmas: Himher y Cía. Sociedad de 
Familia, RMH Muebles y Archivos, Altapisos, Inversiones y Contratos, Office de 
Colombia, Manufacturas Muñoz Hnos., Industrias Cruz, Ducon, AVS Art Office, 
Muebles Romero, Ardisel Muebles, Mettro Office, German Casallas Devia, Metal 
Wood de Colombia y Dimupar Muebles Ltda., se reciben cotizaciones por parte de 
las firmas RMH Muebles y Archivos, Acabados Altapisos Inversiones S.A.S e 
Himher Cía. Ltda. 
 

Teniendo en cuenta las cotizaciones aportadas y los consumos del contrato 
anterior se considera un presupuesto de cincuenta y seis millones setecientos 
setenta y seis mil quinientos veintitrés pesos m/cte., $56.776.523 incluido I.V.A 
 
De igual manera, para la estimación del posible valor del contrato, la entidad ha 
determinado las siguientes variables: 
 

 Impuestos. Valor generado por concepto de impuestos y retenciones con 
motivo del contrato de prestación de servicios, conforme al estudio de 
estimación del valor del contrato, el contratista deberá cobrar IVA del 16%. 
El contratista seleccionado deberá atender los requerimientos de retención 
por concepto de I.V.A., dependiendo del régimen en que se encuentre 
 

 Gastos de personal. El contratista seleccionado se hará cargo de los gastos 
del personal administrativo de la empresa que represente. Asimismo, hay 
que señalar que el contratista seleccionado se obliga a estar al día con los 
gastos de salarios, prestaciones, afiliaciones en salud, riesgos 
profesionales, pensiones, cesantías y demás parafiscales del personal a su 
cargo 
 

4.1 Financiación  
 

El contrato será financiado con recursos del presupuesto nacional, 
correspondiente a la vigencia fiscal del año 2013 según certificados de 
disponibilidad presupuestal, expedidos por el coordinador de ejecución 
presupuestal de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial 
Bogotá – Cundinamarca, bajo los Nos. 44413 y 6613 de fecha cinco (05) de junio 
de 2013, por las unidades ejecutoras 08 y 02, que afecta el rubro  2045_2 recurso 
10 por concepto de mantenimiento – mantenimiento de bienes muebles, por valor 
de cincuenta y seis millones setecientos setenta y seis mil quinientos veintitrés 
pesos m/cte., $56.776.523 incluido I.V.A 
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5. Justificación de los factores de selección 
 

 Verificación de los requisitos jurídicos            Cumple / No cumple 

 Verificación de las especificaciones técnicas             Cumple / No cumple 

 Evaluación  de la oferta económica             Cumple/ No cumple 
 

5.1 Verificación de los requisitos jurídicos (Cumple / No cumple) 
 

La evaluación de los requisitos jurídicos, estará a cargo del comité jurídico y se 
realizará mediante la verificación de los documentos presentados en cumplimiento 
de los términos y condiciones que se expresen en la invitación pública y las 
disposiciones legales vigentes. Este aspecto no otorgará puntaje pero habilitará o 
deshabilitará la oferta. Se evaluará con “Cumple o No Cumple”. 
 

5.2 Verificación de las especificaciones técnicas 
  
La verificación de las especificaciones técnicas estará a cargo del comité técnico, 
y se analizará con base en la revisión de cumplimiento de los documentos 
presentados en acatamiento de los términos y condiciones que se expresen en la 
invitación pública y las disposiciones legales vigentes. Este aspecto no dará 
puntaje, pero habilitará o deshabilitará la oferta. Se calificará con “Cumple o No 
Cumple”. 
 

5.3 Verificación de la oferta  económica (Cumple/No cumple) 
 

La verificación de este factor aplicará a la oferta que presente el menor valor en su 
oferta económica. Para este aspecto el oferente diligenciará el anexo económico 
presentado en la invitación pública. 
 

6. No obligatoriedad de las garantías 
 

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 3.5.7 y 5.1.8 del Decreto 0734 de 
2012, por ser la presente contratación inferior al diez (10%) por ciento de la menor 
cuantía prevista para ésta Entidad, no es obligatoria la exigencia de las garantías 
por la Entidad Contratante. 
 

7. Documentos que complementan el estudio 
 

Forma parte de estos estudios previos los siguientes documentos: 
 

- Cotizaciones y soportes del estudio de mercado y proyecciones. 
- Certificado de disponibilidad presupuestal. 
 

Responsable técnico 
Firma   

Nombre Javier Alfonso Velásquez Botache 
 

Fecha de elaboración 04 de junio de 2013 


